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Ved. projektant Odp. projektant

Č. paré

Vypracoval

   Formát
   Datum
   Stupeň
   Zak. číslo

Ing.Havlásek Ing.Havlásek Veličková

   Stavba:

   Výkres:

1:50

   Měřítko:

   Místo: Frýdek-Místek
ARPIA

S  P  O  L  E  Č  N  O  S  T

   Investor: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Nové konstrukce

   Číslo výkresu:

2A4

Legenda místností :

Legenda materiálů :

Popis místnostiOzn. Plocha
  m2

Povrch. úprava stěn

Stávající zachované konstrukce

Bourané konstrukce

Podlaha

 4,55

StávajícíStávajícíChodba

101

3-010-16

Nový ker. obklad v. 2,00 m

stávající wc vybourat
včetně st. zástěny

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

DPS

Poznámka :

105

105

106

107

Keramické obklady, dlažba, výmalba :
- obklad stěn bude proveden keramickými obkladačkami formátu 200 x 200 mm,  povrch hladký matný,
  barva bílá - WHITE, do výšky 2,0 m
- výmalba stěn nad keramickým obkladem vnitřním malířským nátěrem, barva bílá

Úklidová komora

WC děti

Stávající

Stávající

Stávající

2
T

Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek
- rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon B - aktualizace

v.
o.

 2
,0

0 
m

v.
o.

 2
,0

0 
m

   Okres: Frýdek-Místek

- v místn. č. 107  budou vybourány stávající 2 ks WC, stávající zástěna, stávající   keramické obklady,
umyvadla budou demontována, po provedení nových keramických obkladů stěn zpětně namontována
- budou osazeny dvě nová WC s novou zástěnou, keramická podlaha zústane původní

107 106

Půdorys 1.NP - WC děti - vstup ze zahrady

demontáž a zpětná
montáž umyvadel
po provedení nových
keram. obkladů

03/2016


