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Úspory energie v bytovém domě – část 1 – ul. 17.listopadu, č.p. 147
parc. č. 2155/18, kat. ú. Místek
projektová dokumentace DPS

ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ – ČÁST 1 – UL. 17.LISTOPADU, Č.P. 147
ČÁST D.1.1.

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:
Statutární město Frýdek-Místek
Se sídlem:
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel:
Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 
Občanská 116/18, Ostrava – Slezská Ostrava
Místo stavby: 
parcela č. 2155/18, kat. ú. Místek
1. Účel objektu:

Objekt slouží jako bytový dům.
2. Funkční náplň:

V objektu jsou situovány – bytové jednotky, společné prostory, sesterna.
3. Kapacitní údaje:

Kapacity objektu se realizací zateplení obálky budovy, výměny oken, dveří se nemění.
4. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení:

Stavební objekt je členitého tvaru, pětipodlažní a celoplošně podsklepen.
Stavební úpravy respektují stávající stav stavby, dispozice budovy se nemění.
Nové okno bude plastové s izolačním zasklením, dveře budou hliníková plastová s izolačním zasklením nebo PUR panelem. Zateplení fasády bude z MV, soklová část z XPS, střecha z EPS 150S. Dozdívky budou provedeny z pórobetonu.

Barevné řešení viz. výkresová část.

5. Bezbariérové užívání stavby:

Přístup k objektu bude stávající. Bezbariérové řešení stavby není předmětem této PD a nebylo požadavkem investora.
6. Celkové provozní řešení:

Provozní řešení objektu se nemění.
7. Technologie výroby:

Nejedná se o výrobní objekt.
8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí.

Před zahájením bouracích prací budou provedeny ochranné stříšky nad vstupy do objektu a ochranné oplocení staveniště.

Před zahájením bouracích prací budou vnitřní prostory vyklizeny v nutné míře pro výměnu oken a dveří, vyklizení bude provedeno nájemníky. Keře v blízkosti stavby budou svázány dle platné legislativy, stromy budou svázány a chráněny dřevěným bedněním dle platné legislativy.

Venkovní zvedací plošina bude zachována.

Nutná koordinace s realizací přístavby výtahu, která je řešena samostatným projektem "Přístavba lůžkového výtahu pro dům čp. 147, ul. 17.listopadu, Frýdek-Místek“.

Bourací práce

Budou odstraněny okna, balkónové sestavy, dveře, oplechování apod., dle výkresu bouracích prací.
Na fasádě budou demontovány cedule, hromosvod, listovní schránky, mřížky, osvětlení, kamera, oplechování, degradované části omítky, apod.

Bude provedena odborná kontrola hydroizolace.

Bude provedeno odstranění stávajícího zateplení štítových stěn.
Na fasádě bude odstraněn kabřincový obklad v celé ploše, u zadního vstupu bude odstraněn mozaikový obklad.

Bude provedeno odborné odstranění zpevněných ploch kolem objektu v nutné míře pro provedení zateplení soklové části. Při odkopu bude provedena kontrola hydroizolace za přítomnosti odpovědného projektanta. Případné ochranné přizdívky budou odborně odstraněny do hloubky zateplení soklové části.

Bude provedena demontáž střešní skladby střechy až na stropní panely, stropní panely budou zachovány. Stav mezipanelových zálivek posoudí odborný projektant – statik - v rámci AD.
Bude provedeno snížení prahu balkónových dveří. Snížení bude provedeno o cca 150mm, tak, aby nový rám balkónové sestavy byl max. 160mm nad úrovni podlahy. Předpoklad je stávající stupeň prahu tvořený betonem. Odstranění bude provedeno řezáním.
Bude provedeno odborné odstranění části stěn pro nový přístup k výtahu. Konstrukce nad otvorem bude před provedením vybourání řádně podepřena. Podepření bude provedeno dle technologie dodavatele stavby.

Výčet bouracích prací viz. výkresová část.
Zemní práce

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských a technických sítí.

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Ornice bude uložena na pozemku investora, bude použita ke zpětným terénním úpravám po ukončení stavebních prací.

Výkop bude prováděn po obvodu stavby, do hloubky 0,4m pod terén a 700mm od fasády.

Po provedení zateplení soklové části a provedení nopové fólie bude proveden zpětný hutněný zásyp. Zásyp bude proveden z výkopku.
Pro zpětné vyspravení zpevněných ploch bude použit výkopek stávajících vrstev.

Budou uloženy zemnící prvky hromosvodu – viz samostatná část PD, bude provedena revize hromosvodů.

Výkopové práce budou prováděny ručně.
Základy

Stávající, není předmětem této PD.
Svislé konstrukce

Pro dozdívky stavebních otvorů po vybourání bude použito pórobetonové zdivo P2-400, které bude řádně prokotveno se stávající konstrukcí. Zdivo bude provedeno dle technologie výrobce.
Nové meziokenní vložky v okenních sestavách budou sendvičové konstrukce, tvořená rámem, opláštěné deskovým materiálem a vyplněna tepelnou izolací. MIV bude doplněna o venkovní tepelnou izolaci MV tl. 100mm.
Trhliny na fasádě budou posouzeny přizvaným statikem, který posoudí stav a navrhne další postup prací. Předběžně je navrženo sponkování zdiva pomocí helikální výztuže. Sponkování bude provedeno dle technologického postupu výrobce.

Bude provedena vyzdívka stupně v místě balkónových dveří. Vyzdívka bude provedena z tepelněizolační tvárnice pórobetonu. Tvárnice bude přilepena k panelu lepidlem. Vyzdívka stupně bude provedena dle technologie výrobce.

Bude provedeno dozdění mezi příčkou a novou meziokenní vložkou. Dozdění bude provedeno z cihel plných na MVC. Dozdívka bude prokotvena se stávající konstrukcí. Spára mezi dozdívkou a MIV bude kryta krycí lištou.

Před vybouráním nosných panelů bude přizván statik – v rámci AD, k posouzení stavu konstrukce a návrhu postupu stavebních prací.

Pokud bude bouracími pracemi obnažena výztuž, provede se reprofilace výztuže. Bude použita reprofilační malta. Sanace bude provedena dle použitého systému vyspravení výztuže. Při odkrytí výztuže železobetonové konstrukce je vhodné přizvat projektanta - statika, který na základě diagnostiky stavu železobetonové nosné konstrukce rozhodne o rozsahu sanačních prací a případných dalších opatřeních. Sanovat lze konstrukci s minimální pevností ve smyku 1,5 MPa. V ostatních případech je nutno technologický postup konzultovat s projektantem, případně technickým poradcem výrobce systému. Případnou obnaženou ocelovou výztuž, odkrytou po odstranění všech nesourodých částí, zbavíme koroze (očistíme do běla dle normy) a to vhodným způsobem, nejlépe opískováním, případně dokonalým mechanickým očištěním. Předem očištěná ocelová výztuž se důkladně natře štětcem po celé ploše hmotou ochranného a adhezního nátěru. Nátěr se nanáší pouze na ocelovou výztuž!!! Opravná malta se provede dle technologického postupu výrobce.
Vodorovné konstrukce

Před vybouráním nosných panelů bude přizván statik – v rámci AD, k posouzení stavu konstrukce a návrhu postupu stavebních prací.

Pokud bude bouracími pracemi obnažena výztuž, provede se reprofilace výztuže. Bude použita reprofilační malta. Sanace bude provedena dle použitého systému vyspravení výztuže. Při odkrytí výztuže železobetonové konstrukce je vhodné přizvat projektanta - statika, který na základě diagnostiky stavu železobetonové nosné konstrukce rozhodne o rozsahu sanačních prací a případných dalších opatřeních. Sanovat lze konstrukci s minimální pevností ve smyku 1,5 MPa. V ostatních případech je nutno technologický postup konzultovat s projektantem, případně technickým poradcem výrobce systému. Případnou obnaženou ocelovou výztuž, odkrytou po odstranění všech nesourodých částí, zbavíme koroze (očistíme do běla dle normy) a to vhodným způsobem, nejlépe opískováním, případně dokonalým mechanickým očištěním. Předem očištěná ocelová výztuž se důkladně natře štětcem po celé ploše hmotou ochranného a adhezního nátěru. Nátěr se nanáší pouze na ocelovou výztuž!!! Opravná malta se provede dle technologického postupu výrobce.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – stávající. V místnosti strojovny bude proveden nový betonový schod. Schod bude proveden z betonu C20/25. 

Venkovní schodiště – bude provedeno vyspravení terasového povrchu stávajícího venkovního schodiště. Terasový povrch bude proveden s protiskluzovou úpravou. Teraso bude provedeno dle technologického postupu výrobce.
Zastřešení

Objekt je zastřešen plochou střechou, se spádováním k vnitřním vpustím.
Na stávající střeše bude odstraněna stávající skladba střešního pláště - tepelné izolace a hydroizolace, až na nosný stropní panel.
Na stropních panelech se provede vyrovnání povrchu cementovou stěrkou, penetrace a celoplošné natavení modifikovaného asfaltového pásu. Před provedením vyrovnání bude přizván odpovědný projektant – statik - v rámci AD, k posouzení stavu mezipanelových zálivek.
Provede se zateplení střechy z pěnového polystyrénu EPS 150S, ve třech vrstvách, na izolaci EPS bude celoplošně nalepena izolační deska PIR s nakačírovaným rounem. Spádování střechy bude provedeno ve spádu 2%. Finální krytinu bude tvořit střešní fólie EPDM, která bude celoplošně lepená. Krytina bude vytažena min. 300mm na přilehlé konstrukce a bude ukončena oplechováním.
Část střechy bude provedena ve skladbě v Broof (t3) – skladba bude dle dodavatele zateplení střechy a bude certifikovaná. Skladba střešního pláště bude doplněna o OSB desku a bude použita střešní fólie EPDM FR.
Střešní krytina bude vytažena na atikové části, na vystupující konstrukci instalačních šachet, na přilehlé konstrukce a bude ukončena ukončovacím profilem. Na atikové části se provede oplechování v celé části.

Střešní plášť bude proveden dle technologie výrobce. Budou použity systémové lišty.

Dešťová voda je odvedena okapovým žlabem a okapovým svodem ze střech výtahových šachet, nad schodištěm, na přilehlou plochou střechu a dále dvoustupňovou vyhřívanou vpustí. Přívod k vyhřívaným vpustím řešen v samostatné části elektro D.1.4.

Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nového okna, dveří, vrat provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20mm, na hrubou omítku po řádném vyzrání se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo. 

Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění otvorů. Provedení opravy dle technologie výrobce.

Na nové zdivo z pórobetonu bude použita systémová omítka s perlinkou, určená pro pórobeton. Na vyzrálý podklad bude provedena vrchní štuková omítka. Provedení omítky bude dle technologie výrobce.

V místě keramického obkladu ostění bude po výměně provedeno vyspravení podkladu hrubou omítkou. Po vyzrání se provede doplnění keramického obkladu na cementové flexi lepidlo. Spáry budou vyplněny flexi spárovací hmotou. Provedení omítky a keramického obkladu bude provedeno dle technologie výrobce. Rozměr, druh, barva obkladu bude stejný, jako stávající obklad.

Úpravy povrchů vnějších

Fasáda – bude provedeno omytí tlakovou vodou. Odstraní se degradované části omítky. Odstraněná nesoudržná omítka bude vyspravena jádrovou omítkou MVC, předpokládaný rozsah vyspravení fasády jádrovou omítkou je 30%.

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní omítkou z akrylátových pryskyřic (mozaiková omítka).

Kontaktní zateplovací systém bude proveden z MV. V soklové části bude provedeno zateplení z XPS a MV. Izolace z XPS bude vytažena 300mm nad terén, zbylá část soklu bude zateplena ve stejné tloušťce z MV.
Podhledové části vstupů a lodžií, budou zatepleny izolací z MV.

Ostění u balkónových dveří bude zatepleno izolací z fenolické pěny (RESOL) tl. 30mm pro zachování co největší šířky balkónových dveří.
Prohlídkou bylo zjištěno, že rovinatost podkladu je cca ± 50 mm/m2 a bude nutné uvažovat se zvýšenou spotřebou lepící hmoty a případně podlepení izolačních desek. 

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) - vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Povrch fasády bude proveden systémovou pastovitou probarvenou omítkou. Celá konstrukce ETICS bude provedena dle technologického postupu výrobce.

Legenda zateplovacího systému:

Kontaktní zateplovací systém, izolace MV, silikonová omítka

Silikonová omítka, zrno 2mm

Penetrace

Stěrka vyztužená skelnou tkaninou 3mm

Tepelná izolace MV tl. 160mm

Lepidlo 5mm
Stávající konstrukce
Kontaktní zateplovací systém - sokl, izolace XPS (MV), dekorativní omítka (mozaiková)

Dekorativní omítka, mozaiková, střednězrnná

Penetrace

Stěrka vyztužená pancéřovou tkaninou 3mm

Tepelná izolace XPS (MV) 160mm

Lepidlo

Stávající konstrukce

Kontaktní zateplovací systém, izolace fenolická pěna (RESOL), silikonová omítka

Silikonová omítka, zrno 2mm

Penetrace

Stěrka vyztužená skelnou tkaninou 3mm

Tepelná izolace fenolická pěna (RESOL) tl. 30mm

Lepidlo 5mm

Stávající konstrukce
Materiál izolace viz. technická specifikace.
Veškeré materiály navržené pro skladbu zateplovacího systému musí být certifikovány a budou provedeny dle technologického postupu výrobce.

Příprava podkladu

Před zahájením prací je nutno zkontrolovat stávající podklad, který musí být soudržný a dostatečně pevný (zvětralou omítku je nutno oklepat a provést v dostatečném předstihu vyspravení). Dle konkrétních podmínek se doporučuje omytí tlakovou vodou, popřípadě provedení penetrace. V případě větších nerovností jak ± 10 mm / 2 m je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou lepidla a kotevních hmoždinek. Pokud je patrno, že plocha, která má být zateplovaná, je napadená zemní vlhkostí nebo jiným zdrojem vody, je nepřípustné zateplení provádět bez odstranění příčiny této zvýšené vlhkosti a bez vyschnutí podkladu.

MONTÁŽ (ETICS) LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před lepením desek musí být osazeny ukončovací lišty a zakládací lišty pro zahájení lepení. 

Na navazující části konstrukce, prostupující prvky připevňované k podkladu a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící pásky. Lepicí hmota se nanáší ručně nebo strojně na celý rubový povrch desky tepelné izolace a to ve formě pásu po celém obvodě desky a zároveň uprostřed desky. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládací lištou, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace se šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončeních ETICS na stěně nebo podhledu 

a v místech navazujících na ostění. Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty a spára mezi ní a podkladem musí být utěsněna.

Na nárožích musí být desky lepeny po řadách a na vazbu. Doporučuje se lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne 

a případně zabrousí. Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky konstrukce projevujících se na povrchu podkladu, nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. U výplní otvor se desky tepelné izolace musí umisťovat tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohu těchto otvorů.

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle 

ČSN 73 0540-2.

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Druh hmoždinek:

certifikované hmoždinky o jmenovité délce min 110-320 mm (dle tl. izolantu)

Min. počet hmoždinek/m2:
6 ks v ploše / 8 ks u okraje, desky 500/1000mm





8 ks v ploše / 10 ks u okraje, desky 600/1000mm

Rozmístění:


v ploše desek tepelné izolace a v místech jejich styků

Přesný počet, délka a typ hmoždinek bude určen na základě tahové zkoušky in-situ.

Byla provedena taková zkouška o určení počtu kotev, dne 14.4.2016, fy Koelner CZ. Na základě tahové zkoušky je navržen počet kotev do 15m v počtu 6ks/m2. v nároží bude provedeno 8ks/m2. Nad 15m bude použito 8ks/m2, v nároží 10ks/m2. Přesný počet kotev bude určen dle použitého systému.

Nesmí být překročena maximální možná doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po, kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. 

Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu, průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému v dokumentaci ETICS. Pro ETICS s deskami MV se s vrtáním začne vždy a po propíchnutí desky vrtákem. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu, hloubka provedení vrtu musí být o 10 mm delší než předepsána kotevní délka použité hmoždinky. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, nebo dilatačních spár je 100 mm talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinatost základní vrstvy špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou.

Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinatost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.

PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina.

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Min. 24 hod. před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní předem nanesenou stěrkovou hmotou určené ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující vyztužení. Nanášení stěrkové hmoty pro základní vrstvu nebo zesilující vyztužení se na suché a čisté desky tepelné izolace provádí ručně a zahajuje se obvykle po 1 a 3 dnech po ukončení lepení desek a kotvení hmoždinek. Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tep. izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. Zesilující vyztužení se provádí vtlačením určeného druhu skleněné síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace před prováděním základní vrstvy.

Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny ukládají na sraz, bez přesahu. U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen tepelně izolačním materiálem bez přiznání spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti 150 mm na každou stranu 

od styku.

Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru 

o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce.

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Druh:


pastovitá probarvená omítka – silikonová

Struktura:

zrno velikosti 2 mm

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících 

a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Při nanášení penetračního nátěru válečkováním v barevném odstínu musí tento odstín souhlasit s odstínem probarvené omítky. Penetrace se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu, po technologické přestávce, její délka je závislá na teplotách a vlhkosti. Omítka se provádí na suchý a neznečištěný penetrační nátěr, ručně a to obvykle směrem shora dolů. Pohledové ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce se připouští na hranici různobarevné plochy, na nároží 

a na jiných vodorovných a svislých hranách.

Komín

Není předmětem PD.
Podhledy

Podhledové venkovní části budou zatepleny tepelnou izolací MV tl. 100mm.

V bytových jednotkách a v chodbách pod střechou, bude po celém obvodě místností vyspravena prasklina po odstranění skladby stávajícího střešního pláště, vyspravení se provede vyčištěním spáry, penetrací, omítnutím vrchním štukem, omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od vzniklé praskliny. Po vyzrání bude provedena výmalba s 300mm přesahem v barvě bílé. Provedení opravy dle technologie výrobce.

V prostoru garáží bude provedeno nové zateplení z izolace MV tl. 100mm. Povrchová úprava bude provedena z vyztužené stěrky a vrchní štukové omítky.

V případě zatečení dešťové vody do stropní konstrukce během provádění prací na střeše, bude provedeno vyspravení lokálních míst. Omítka bude oklepána v rozsahu přesahujícím 0,3m na každou stranu, provede se očištění podkladu, penetrace a omítnutím vrchním štukem. Po vyzrání bude provedena výmalba s 300mm přesahem v barvě bílé. Provedení vrchního štuku bude dle technologie výrobce.

Podlahy

Bude provedeno vyspravení podlahy dotčené bouracími pracemi a nových dveřních výplní. Vyspravení se provede dobetonávkou a pokládkou nášlapné vrstvy stejného druhu jako stávající okolní nášlapná vrstva. Dobetonávka bude oddilatována. Budou zpětně osazeny podlahové lišty. Vrstvy podlahy, dilatace, budou provedeny dle technologie výrobce.

Bude provedena nová skladba podlahy v lodžii. Povrch bude tvořen protiskluzovou dlažbou. Skladba bude doplněna o tepelnou izolaci EPS 150S. Hydroizolace podlahy bude provedena ve dvou vrstvách a bude vytažena na přilehlé konstrukce min. 150mm nad úroveň podlahy.

Výplně otvorů

Nová okna budou plastová, část oken bude zasklena izolačním sklem, ve společných prostorech budou zaskleny bezpečnostním izolačním sklem. Součinitel prostupu celého okna max. Uokna = 1,1 W/(m2*K). Okna budou vybaveny výztužným profilem, rozšiřujícím profilem, část oken s celoobvodovým bezpečnostním kováním a část s celoobvodovým kováním, vícepolohovým. Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. Část parapetů bude provedena dobetonávkou betonu C20/25, nataženou výztužnou stěrkou, a vrchní omítkou. Barva okna bude bílá. Vnitřní žaluzie budou horizontální, barvy stříbrné.
Mezi okny budou použity meziokenní izolační vložky. MIV budou sendvičové konstrukce s tepelnou izolací MV. MIV bude doplněna o venkovní izolaci MV tl. 100mm, součinitel prostupu tepla max. U = 0,16 W/(m2*K). Povrchová úprava bude tvořena perlinkou a omítkou.

Balkónová sestava – dveře – minimální šířka balkónových dveří bude 650mm, bude provedeno přesné zaměření velikosti balkónových dveří a bude provedeno odsouhlasení světlosti balkónových dveří investorem.

Vstupní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Zasklené bezpečnostním izolačním sklem, součinitel prostupu celých dveří max. Udveře = 1,2 W/(m2*K). Celoobvodové bezpečnostní kování s min. 2 bezpečnostními body, panikový zámek, cylindrická vložka III. stupně ochrany.

Dveře pro výstup na střechu a do strojovny budou plastové, s plným PUR panelem, součinitel prostupu celých dveří max. Udveře = 1,2 W/(m2*K). Celoobvodové bezpečnostní kování s min. 2 bezpečnostními body, cylindrická vložka III. stupně ochrany.
Dveře, okna, viz. výkresová část.

Majitel budovy je povinen seznámit uživatele s nutností větrání s ohledem na těsnější výplně otvorů pro zajištění přirozené vlhkosti v místnostech.

!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE OKEN


Při realizaci je nutné dodržet technologické předpisy výrobců pro montáž či aplikaci navržených systémů a výrobků. Níže jsou uvedeny základní zásady technologických postupů pro plastová okna).

Technologický postup výměny klempířských výrobků


Stávající klempířská konstrukce (parapet otvoru) bude demontován. Po osazení nových oken, budou provedeny nové klempířské konstrukce z titanzinkového plechu.

!!! Přesné zaměření všech otvorů pro osazení výplňových konstrukcí provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny !!!


Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit.


Montáž těsnících pásek. Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (např. illbruck okenní flexfolie interiér) na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (např. illbruck okenní flexfolie exteriér) / expanzní pásku na stranu exteriéru.


S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěmi lepícími materiály. Na rám okna se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení rámu do stavebního otvoru.


Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru.


Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným pracem. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od stavebního otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm.


Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře ponechávají.


Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují.


Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček.


Osadí se vnitřní DTD parapet v technologii postforming. Parapet se zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou. Přesah parapetu bude řešen pomocí oc. konzol. Horní díl parapetu bude doplněn o větrací mřížku pro zajištění správné funkce radiátoru.


Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou přilepíme k rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů.

Izolace proti vodě

Bude provedena kontrola vytažení spodní hydroizolace nad terén po provedení výkopu kolem objektu. V místech, kde hydroizolace není vytažena min. 150mm, bude provedeno natavení modifikovaného asfaltového pásu s vytažením min. 150mm nad terén. Podklad pod pás musí být rovný a pevný, případně vyspraven hrubou venkovní cementovou omítkou. Podklad bude penetrovaný. Napojení na stávající hydroizolaci se provede pomocí zpětného spoje.

Po provedení zateplení soklu bude do výkopu osazena nopová fólie s vytažením nad terén a bude ukončena lištou. Nopová fólie neplní funkci hydroizolace! Nopová fólie slouží pouze pro oddělení zeminy od konstrukce a odvádění vlhkosti kolem nopů do venkovního prostředí.

V místě nových dveří bude vytažena a napojena hydroizolace na přilehlé konstrukce. Pro vytažení bude použit modifikovaný asfaltový pás.

Střešní krytinu bude tvořit střešní fólie EPDM, která bude celoplošně lepená. Fólie bude vytažena na konstrukce prostupující střechou a na přilehlé konstrukce. Provedení střešní krytiny bude dle technologie výrobce.

V nové skladbě podlahy lodžie bude provedena hydroizolační stěrka se systémovými izolačními páskami. Hydroizolační stěrka bude provedena ve dvou vrstvách. Bude provedena dle technologie výrobce.

Izolace teplené a zvukové

Fasáda – izolace z MV, tl. 160 mm. Ostění a nadpraží bude zatepleno izolací MV tl. 30mm. Podhled nad vstupy, podhled lodžie a bude zateplen izolací MV tl. 100mm. Vystupující konstrukce budou zatepleny izolací MV tl. 100 a 50 a 20 mm a fenolickou pěnou tl. 30mm.
Sokl – izolace z pěnového polystyrénu XPS tl. 160 mm. Bude proveden do výšky 300mm nad terén, izolace bude stažena 400mm pod terén. Zbývající část soklu bude zateplena MV tl. 160mm. Vystupující konstrukce budou zatepleny izolací XPS tl. 100 a 50 a 20 mm.

Střecha budovy – izolace z EPS 150S tl. 220mm ve třech vrstvách, PIR izolace tl. 30mm.
Stropní konstrukce v místě sklepních boxů, sklepních prostorech, bude zateplena izolací MV tl. 100mm.

Podlaha lodžie – izolace XPS tl. 30mm.
Materiál izolace viz. technická specifikace.

Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6mm. Oplechování bude uchyceno ke konstrukci pomocí pomocných příponek. Oplechování bude provedeno dle technologie výrobce.
Bude provedeno oplechování venkovních parapetů, budou osazeny okapové svody, podokapní žlaby, oplechování styku střecha-stěna, oplechování okapových hran, ukončení střechy, ukončení nopové fólie, prostupy přes krytinu apod.
Bude provedena montáž odvětravacích komínků kanalizace, VZT hlavic.
Bude osazena startovací lišta zateplovacího systému. Lišta bude s okapovým nosem. Materiál lišty bude Al.

U balkónových dveří bude venkovní parapet ukončen systémovou ukončovací lištou z aloxovaného hliníku. Okapová hrana bude ukončena systémovou ukončovací lištou z AL plechu, tl. 0,6mm.

Barvu oplechování určí investor dle katalogu dodavatele – předpokládaná barva šedá.

Zámečnické konstrukce

Na střeše bude osazen záchytný lanový systém, sloupky budou vyplněny tepelnou izolací. Bude zpracována výrobní dokumentace lanového záchytného systému.
Pro výstup na střechu bude osazen nový kovový žebřík, se zachytávačem pádu. Bude zpracována výrobní dokumentace žebříku.
Před vstupem do objektu bude umístěna čistící zóna I. stupně. Zapuštěný Al rám bude kotven do podkladní konstrukce, nebo podbetonován. Rošt bude tvořen gumovými vložkami a hliníkovými pásky. 
Budou zpětně osazeny cedule, listovní schránky, dvířka, zvonkové tabla apod.
Funkční kabely vedené po fasádě budou uloženy do chráničky pod kontaktní zateplovací systém.

Bude provedeno nové zábradlí lodžií. Zábradlí bude s výplní z bezpečnostního skla. Zasklení bude provedeno na lodžiích, které jsou zaskleny ve stávajícím stavu. Výška zábradlí bude min. 1100mm nad povrchem podlahy lodžie. Zábradlí bude kotveno zboku do nosného panelu lodžie. Kotvení bude pomocí chemických kotev. Výplň zábradlí bude tvořena bezpečnostním mléčným sklem tl. 8mm. Materiál zábradlí MSH S235, s povrchovou úpravou. V místě provedení zasklení lodžie bude provedena montáž systémových krycích AL lišt.

V místě původního zasklení lodžie bude provedeno nové bezrámové zasklení lodžie. Zasklení bude provedeno v bezrámovým posuvným systémem. Zasklení bude provedeno z kaleného skla.

Bude osazeno liniové odvodnění před vstupem zásobování. Liniové odvodnění bude napojeno na stávající kanalizační šachtu. 
Bude provedeno přeložení antény, vč. přebroušení a natření.

V 1.NP bude v bytových jednotkách bez lodžie osazen okenní sušák z AL profilů, bez nutnosti mechanického kotvení do rámu okna, sušák bude sklopný.
V lodžiích bude osazen lodžiový sušák, vytahovací stropní sušák.

Bude provedeno rozměrové upravení stávajícího nerez zábradlí zvedací plošiny, vč. kotvení.

Truhlářské konstrukce

Bude provedena demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení a lavic v prostoru klubovny.
Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování ploch místností dotčené stavebními pracemi. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.
Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva, ostatní konstrukce budou opatřeny nátěry. Nátěry budou provedeny: 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze. Barvy určí investor.

Malby budou provedeny dle technologie výrobce.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy kolem části fasády jsou tvořeny okapovým chodníkem z betonových dlaždic nebo stávající asfaltovou plochou. Okolo celého objektu bude proveden nový okapový chodník. Minimální spád nově položeného okapového chodníku bude 5% od budovy. V místě asfaltové plochy se po provedení zateplení soklové části provede vyspravení asfaltové plochy. Minimální spád nově položeného okapového chodníku bude 5% od budovy.

V místech, kde byl betonový obrubník odstraněn, bude osazen nový, šířky 100mm. Obrubník bude uložen do betonového lože C16/20.

Bude provedeno vyspravení asfaltové plochy, betonové zámkové dlažby kolem objektu v místech dotčené výkopovými pracemi.

Sjezd:

Asfaltový beton střednězrnný (ACO 11) ČSN 73 6121
50 mm

Spojovací postřik (PS,A) 
0,3 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné (ACP 16+) 
50 mm, EDEF,2=80MPa

Infiltrační postřik (PI) 
0,6 kg/m2

Štěrkodrť 0-32 mm (ŠD) dle potřeby  
300 mm




Celková tloušťka
min. 400 mm

Okapový chodník:

Betonová dlažba 500x500/50
50mm

Kladecí vrstva štěrkové lože F 0-8mm
40mm

Štěrkové lože F 8-16
135-175mm

Zásyp původní zeminou
175mm

Rostlý terén
-





Celkem
min. 400mm
Před hlavním vstupem bude provedena výměna keramické dlažby za betonovou vymývanou dlažbu. U zadního vstupu bude provedena betonová vymývaná dlažba na betonové podkladní desce.
Dokončovací práce

Provede se kompletní úklid po ukončení stavebních prací.

Upevní se držáky a ostatní předměty, které byly před zateplováním z objektu demontovány. Demontáž lešení, montážní lávky, nátěry apod. je nutno provádět tak, aby nedošlo k dodatečnému poškození či potřísnění hotové fasády. Prostupy po kotvení lešení se vyplní izolantem a zamalují se v příslušné barvě fasády.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Po dokončení stavebních prací bude dotčená plocha zpětně oseta travinou.
9. Bezpečnost při užívání stavby

Investor bude seznámen s užíváním objektu a obsluhou zařízení.
10. Ochrana zdraví a pracovní prostředí

Požadavky na vnitřní prostředí pobytové místnosti řeší vyhl. 268/2009Sb, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějšího předpisu 20/2012 Sb., v §11, odstavec 5:

Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2.

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně každou hodinu provádět nárazové provětrání otevřením oken v letním období dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken.

Při realizaci vnitřních stavebních úprav a rekonstrukcí rozvodů (není součástí této PD) doporučuje projektant zvážit alternativu řízeného nuceného větrání s rekuperací.

11. Stavební fyzika:

Tepelná technika

Navržené konstrukce vyhovují požadavkům ČSN.
Osvětlení

Stávající.
Oslunění

Stávající.
Akustika / hluk
Budova není zdrojem hluku.
12. Vibrace
Objekt není zdrojem vibrací. 
13. Zásady hospodaření energiemi

Po provedení zateplení objektu projektant doporučuje provést regulaci otopné soustavy.

Regulace otopné soustavy je řešena samostatně v části vytápění D.1.4.

14. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.
15. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Viz. samostatná část Požárně bezpečnostní řešení.
16. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Požaduje se 1. jakost materiálů a 1. jakost provedení v souladu s platnými ČSN
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