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B.1__ POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

V navaznosti na realizovanou kmenovou stoku ,Z* DN 500 — primyslova zona Chlebovice —
Frydek-Mistek, je pfipravovana k realizaci vystavba kanalizaénich stok v mistnich &astech
Zelinkovice a Lyslvky mésta Frydek-Mistek.

Stavebni pozemky navrhované kanalizaéni sité jsou vesmés pfistupné, kanalizace je vedena
v mistnich komunikacich nebo po volnych plochach. Trasy kanalizace respektuji trasu
rychlostni silnice R 48 Rychaltice — Frydek-Mistek. Kfizeni R 48 splaskovou kanalizaci je
feseno podchodem chranicky DN 600 mm a je samostatnou stavbou, realizovanou
v pfedstihu soucasné s télesem rychlostni silnice R 48.

Stavbou kanalizace budou naruseny povrchy mistnich komunikaci. V ramci této stavby
budou jejich Zivitné nebo jinak zpevnéné kryty uvedeny do plvodniho stavu.

Podchod kanalizace pod stavajici silnici 1/48 je teSen protlakem ocelové chranicky DN 600
do které je vlozeno kanalizaéni potrubi. Podchod pod silnici R 48 byl vybudovan v predstihu
soucasné se stavbou silnice R 48.

Navrhovane trubni vedeni kanalizace je vedeno v soubéhu a soudasné opakované krizi
stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti v&. jejich pfipojek. V podrobnych situacich
projektu jsou zakreslena podzemni vedeni pouze informativné a v presnosti zakresleni podle
podkladd ziskanych projektantem od provozovatel v pribéhu praci na projektu. Toto
zakresleni v Zzadném pfipadé neslouZi jako vytyéovaci vykres.

Soustava splaskovych stok L2 — L4/2 z lokality Lystvky je gravitatni a je napojena do
Cerpaci stanice splaskovych vod. Z &erpaci stanice jsou splaskové vody vytlakem V1
Cerpany do pokracujici stoky L1 a déle jsou vedeny gravitaéné do stavajici kmenové stoky Z
(Kanalizace Chlebovice vé. odkanalizovani primyslové zény) DN 500 — $achta &. 68 v ul.
Rovenska v lokalité Zelinkovice.

Stavba kanalizace a Cerpaci stanice splagkovych vod se nachazi na pozemcich k.0. Lyslvky
689688, seznam dotenych pozemki a vlastnikil téchto pozemk je uveden v pfiloze ¢. E.4
Doklady — seznam dotéenych pozemka.

Pred zahajenim projektovych praci byl proveden priizkum a ovéfeni stavajiciho stavu,
tykajiciho se odvedeni splaskovych vod z budov fedeného tzemi. Vysledky téchto Setreni
byly zapracovany do této projektové dokumentace.

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden.

b) Vyéet a zavéry provedenych priizkumd a rozbort.

Pred zahdjenim projektovych praci byl proveden prazkum a ovéfeni stavajiciho stavu,
tykajiciho se zplsobu likvidace zneCisténych vod z budov fe$eného Uzemi. Vysledky
prizkumu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky priizkum nebyl proveden. Projektant z tohoto
divodu pfi zpracovani této projektové dokumentace vychazel z geologickych vlastnosti,
zjisténych pfi realizaci srovnatelnych staveb v feseném Gzemi. Predpoklada se tézitelnost
zeminy — hornina t*. 3 (60 % kubatury) a hornina ti. 4 (40 % kubatury). Se ztizenymi
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zemnimi pracemi vlivem hladiny podpovrchovych vod se predpoklada pfi hloubeni ryh a jam
od 1,60 m pod povrchem terénu.

Pred vypracovanim projektové dokumentace bylo v 04/2002 a nasledné v 04/2013
provedeno geodetem Tiineckd geodeticka spoleénost - Libor Lanc polohopisné a
vyskopisne zaméfeni feSeného tzemi. Naméfené (daje jsou podkladem pro podrobné
polohopisné a vySkové feseni navrhovanych stok. Zaméfeni je provedeno v soufadnicovém
systemu S-JTSK, vyskovy systém BpV. Zaméreni ovéfil opravneny geodet ing. Ales Wojnar
v 04/2013.

Pro vytyCeni stavby je soucasti této projektové dokumentace seznam vytyCovacich bodl —
souradnic X, Y, viz pfiloha &. E.3 — Geodeticky podklad.

¢) Stavajici ochranng a bezpeénostni pasma

Ochranna a bezpecnostni pasma inzenyrskych siti jsou stanovena pfislusnymi zakony a
predpisy, zejména:
e zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
o zakon €. 127/2005 Sb. (zakon o elektronickych komunikacich)
 zakon &. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni zakona &.
76/2006 Sb.
o CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Ochranna a bezpeénostni pasma inzenyrskych siti, stanovena vlastniky a provozovateli siti,
jsou specifikovana v jejich vyjadfenich — viz priloha &. E.2. .Doklady — Stanoviska vlastniki
verejné dopravni a technické infrastruktury®.

d) _Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi. poddolovanému Gzemi apod.

Dana lokalita se nenachazi v chranéném Uzemi, Uzemi neni zaplavové, poddolovanég,
ohroZené seismicitou nebo radonem.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli. vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby. Navrhovana kanalizaéni sit bude odvadét spladkové vody do stavajici &istirny
odpadnich vod mésta Frydku-Mistku ve Sviadnové a umozni likvidaci stavajicich zump a
septikl véetné odpadnich potrubi, zausténych do blizkych vodotedi, silniénich pfikopl a
podpovrchovych vrstev. Z tohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zplsobem
zkvalitni Zivotni prostfedi v obci i kvalitu vody ve vodni nadrzi Olegna.

K doCasnému zhorSeni prostiedi a zvySeni hluku popi. pragnosti dojde pouze bé&hem
provadéni stavebnich praci véetnd provozu strojni mechanizace a pohybu nakiadnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivii bude predmétem jednani a pfijeti opatreni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. Doporuduje se rozpracovane Useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych &asti stavby do plvodniho stavu.

Na odtokovy rezim povrchovych a podpovrchovych vod a vodnich tok( v dané lokalité nema
stavba kanalizace negativni vliv.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Rekonstrukce kanalizace nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin.
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a) PoZadavky na zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkil uréenych k plnéni
funkce lesa

Zemedélsky pudni fond (ZPF) bude stavbou kanalizace dotéen, puda dotéena stavebni
¢innosti bude uvedena do plivodniho stavu.

K doCasnému zaboru pldy dojde pouze b&hem realizace stavby, predpoklada se postupne
pribézna doba v jednotlivych lokalitach do jednoho roku.

Trvaly zabor ZPF je nutny pro trvalou stavbu zpevnéné plochy &erpaci stanice splaskovych
vod (CS) a k provozu CS nutnou pfijezdovou komunikaci.

Trvalé odnéti pdy ze ZPF je na urovni dokumentace pro stavebni povoleni uvaZovano
v tomto rozsahu:

Cerpaci stanice:

- zpevnéna plocha parc. &.; 67/42 k.t Lystivky vyméra: 44,00 m?
- komunikace 67/42 k..Lystvky 4250 m
67/58 k.t.Lystivky 8,00 m°

celkem 94,50 m*

Vymeéra odnéti plidy ze ZPF parc. & 67/42 bude upfesnéna geometrickym planem podle
skute¢ného provedeni stavby.

Souhlas s navrhem trasy kanalizace a tim k dotéeni ZPF vydal Magistrat mésta Frydku-
Mistku €j. MMFM_S 13503/2010/0ZPaZ/HanJ. ze dne 04.08.2010 a upfesnil vyjadrenim
vramci koordinovaného stanoviska ¢j. MMFM 38911/2013, sp. zn. MMFM_S 4900
/2013/OURaSR/HarM ze dne 07.05.2013.

Specifikace pozemk( ZPF dotéenych stavbou je uvedena v pfiloze & E.4 Seznam
dotéenych pozemk( a viastnikii.

Lesni fond nebude stavbou splaskové kanalizace dotéen. Pozemky uréené k plnéni funkce
lesa se v dotéeném Uzemi nenachazeji.

h) Uzemné technické= podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Vlastni navrhovand stavba kanalizaéni sité, kromé &erpaci stanice, nevyzaduje zvy$ené
naroky na napojeni na dopravni infrastrukturu. Cerpaci stanice je navrZzena na vefgjné
pristupném pozemku s moznosti piijezdu vozidel pro Géely udrzby a opravy technologickych
zafizeni CS.. K &erpaci stanici je navrzena zpevnéna pfijezdova komunikace navazujici na
obsluznou komunikaci vybudovanou podé! silnice R 48.

Kromé Cerpaci stanice navrhovana kanalizaéni sit nevyZaduje napojeni na technickou
infrastrukturu obce. Navrhovana kanalizace je zalsténa do stavajici kanalizadni sité a
odvadéna do stavajici COV mésta Frydku-Mistku ve Sviadnové. Odbér el. energie NN pro
provoz cCerpaci stanice bude zajistén vybudovanim podzemni pfipojky NN z prilehlého
nadzemniho vedeni NN.

Vodovodni pfipojka ani dal$i vedeni inzenyrskych siti kromé& pfipojky NN se k &erpaci stanici
nebuduiji.
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1) Vécné a €asové vazby, podmifiuijici, vyvolané, souvisejici investice.

Pfedmétna stavba kanalizace neni vazana na zadné daldi podmifujici nebo vyvolané
investice.

B.2 _CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby. zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektovana stavba po realizaci odvede splagkové vody do Cistirny odpadnich vod mésta
Frydku-Mistku ve Sviadnové a umozni tak likvidaci stavajicich zump a septikl véetné
odpadnich potrubi, zalsténych do blizkych vodoteéi, silniénich prikopl a podpovrchovych
vrstev. Ztohoto pohledu se jedna o stavbu, ktera podstatnym zptsobem zkvalitni Zivotni
prostfedi v dané lokalité.

V ramci stavby bude podle projektové dokumentace vybudovana kanaliza&ni sit' v rozsahu:

Stoka L 1 DN 300 PP 348,00 m

Stoka L 2 DN 300 PP 102,00 m

Stoka L 3 DN 300 PP 818,00 m

Stoka L 3/1 DN 250 PP 351,00 m

Stoka L 4 DN 300 PP 514,00 m

Stoka L 4/1 DN 250 PP 303,00 m

Stoka L 4/2 DN 250 PP 32,00 m

Kanalizaéni stoky celkem 2.468,00 m

Vytlak V1 DN 80 z CS do stoky L 1 72,00 m

Trubni vedeni kanalizace celkem 2.540,00 m
Qdbocky pro napojeni kanalizadnich pfipojek DN 150 a3 DN 200 — 49 ks 138,00 m
Celkem 2.678,00 m
Cerpaci stanice splaskovych vod CS Qnoa = 6,10 1/s (@ 3860/3280x4500)

Pripojka NN k &erpaci stanici ¢S 115,00 m

Prijezdova komunikace k &erpaci stanici CS 50,50 m?

Kanalizacni pfipojky k jednotlivym domiim nejsou predmétem této dokumentace. Soucasti
stavby jsou odbolky, které umozni budouci napojeni kanalizaénich pripojek do stok bez
nutnosti opakovaného narueni Ziviénych krytd komunikaci a omezeni provozu. V projektu
jsou feseny zaslepené odbocky pro budouci napojeni kanalizagnich pfipojek z jednotlivych
domu — viz vykaz v pfiloze &. D.1.2-4.1.

Odpadni vody splaskové a dest'ové
Pro ureni mnoZstvi splaskovych vod odvadénych z dotéené lokality na centralni Cistirnu
odpadnich vod meésta Frydek-Mistek ve Sviadnové je uvazovano s poétem véech obyvatelll

pfipojenych vyhledové na kanalizaéni sit, tj. 530 ekvivalentnich obyvatell (dale jen EOQ).

Bilance mnozstvi vody:

Pocet napojenych osob 530 EO

Specificka spotfeba vody 150 /EO/den

Pramérna denni spotieba vody Qzs 530 EO x 150 I/EOQ/den = 79,50 m*/den
Balastni vody — cca 10% z Qa4 Qua 7,95 m/den

Celkové denni mnozstvi odpadnichvod Qg 87,45 m®/den
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Kanalizace destovych vod neni pfedmétem tohoto projektu, destove vody jsou odvadény
stavajici kanalizaéni soustavou do povrchovych tokil a do stavajici destové kanalizace,
umisténé v odstavném pruhu silnice ¢. 1/48.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni.
Predmétné stavby se netyka.

B.2.3 Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby
Predmeétné stavby se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Projektovana kanalizace svym charakterem nevyzaduje zadna zviaétni opatfeni z hlediska
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢&.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani
staveb. Kanalizaéni sit' je fe$ena jako podzemni vedeni a zafizeni. Na viech verejnych
plochach — komunikacich a chodnicich budou poklopy reviznich 3achet vySkové zalicovany
s okolnim terénem. Stavba po své realizaci neoviivni a neméni stavajici pojizdéné a pési
komunikace v&etné pfistupl a pfijezdil k jednotlivym budovam.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrhovanou kanalizaci vEetné &erpaci stanice je opravnén provozovat spravce s pfislusnym
opravnénim a zaSkolenymi pracovniky. Kanalizaéni stoka bude provozovana podle
Kanalizacniho Fadu a Provozniho fadu &erpaci stanice, ktery zajisti investor ke dni kolaudace
stavby a povoleni k uZivani stavby. Pro obyvatelstvo nema po strance bezpecnosti uvedeni
stavby do uZivani podstatny vliv. Stavba bude podzemnim liniovym vedenim, poklopy
reviznich Sachet budou na vefejnych komunikaénich plochach zalicovany s okolnim
povrchem. Cerpaci stanice je podzemnim objektem krytym stropni deskou s pochozimi
uzamykatelnymi poklopy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Vystavba splaskové kanaliza¢ni sité umozni napojeni rodinnych domtl a objektd ob&anské
vybavenosti stavajicich i budoucich a odvedeni splaskovych vod do centralni Cistirny
odpadnich vod ve Sviadnové. Vystavbou kanalizace se umozni zruseni stavajicich septikl a
Zzump, zru$eni nekontrolovatelnych vydsténi domovnich splagkil do pfikopl a mistnich
poticka.

Navrh kanalizaénich stok je vypracovan s ohledem na &lenitost Uzemi, sklony terénu,
stavajici a planovanou zastavbu rodinnymi domy, objekty obganské a vyrobné-technické
vybavenosti.

Kanalizacni stoky splaskové kanalizace jsou navrzeny ze Zebrovaného potrubi DN 250
PP a DN 300 PP, kruhové pevnosti SN 10. Potrubi bude uloZeno na piskové loze s
piskovym obsypem, resp. dle mistnich podminek, vyhovujici zeminou z vykopu ryhy.
Kanalizacni $achty jsou navrzeny vodotésné, z betonovych dilcti DN 1000 mm o t. stény 120
mm, odpovidajici DIN 4034, &ast 1. Poklopy budou kruhové DN 600 mm BEGU/BEGU bez
odvétrani — v komunikacich ti. D 400, ve volném terénu bez pojizdéni tf. B 125 s vyvySenim
nad terén 0,20 az 0,50 m. Podchody pod silnici a nékterymi dopravné zatizenymi mistnimi
komunikacemi budou provedeny protlaky ocelovych chraniéek DN 600.

Soucasti stavby kanalizace je uvedeni viech dotéenych pozemkd do puvodniho stavu
véetné podkladnich konstrukei a krytti zpevnénych ploch, komunikaci a prijezdovych cest.



Zakazka cislo: 27413
Priloha gislo: B
Strana ¢islo: 8

Podrobné ¢lenéni navrhované kanalizace véetné jednotlivych tras je patrné z priloZzenych
situaci.

Trasy stok jsou vedeny po vefejnych pozemcich investora nebo po pozemcich soukromych
viastnikl. Seznam dotéenych pozemk( je uveden v samostatné pfiloze dokumentace pro
stavebni povoleni — pfiloha & E.4 Doklady - seznam dotéenych pozemktl a viastnikil
pozemkd.

V souvislosti s vyskovou konfiguraci terénu kanalizovaného Uzemi je nutno vybudovat
Cerpaci stanici splaskovych vod. Cerpaci stanice bude umisténa na pozemku parc. €.
67/42 katastralniho izemi Lystvky v blizkosti budované komunikace R 48.

Cerpaci stanice splaskovych vod je projektovana s témito zakladnimi navrhovymi parametry:
Qa2 (I/s) = 0,921/s (2 3860/3280x4500)

Qhoa (I/s) 6,10 I/s
Provozni bod ¢erpadla: Qeerp = 8 I/s, Heep=6,5m

Cerpaci stanice je kusovou dodavkou vyrobce Cerpacich stanic..

Nadrz Cerpaci stanice @ 3860/3280x4500 AS PUMP EO/PB/SV je celoplastova,
dvouplastova valcova $achta. Vnitini primér 3280 mm, vn&j$i pramér 3860 mm, tloustka
stén 290 mm, celkova vyska Gerpaci stanice 4300 mm. Vyztuz stény Eerpaci stanice, .
mezikruzi vnitfniho a vnéjsiho plasté a dna je soudasti dodavky vyrobce, betonaz mezikruzi
je soucasti stavebnich praci zhotovitele stavby kanalizace.

Navrzena Cerpaci stanice sestavd z mokré &erpaci jimky a pfilehlé separatni suché
armaturni komory 1800 x 1200 mm vel., 2270 mm hl. Celkovy akumula&ni prostor mokré
cerpaci jimky je navrZen tak, aby pfi vypadku dodavky el. energie do CS postacoval spolu
s Casti kanalizace DN 300 pro akumulaci pfitékajicich splaskovych odpadnich vod po dobu
min. 6 hodin. Mokra jimka CS je fe$ena jako valcova dvouplastova jimka, zhotovena ve
vyrobnim zavodé z PP-desek, kterd je po vybetonovani mezikruzi na misté stavby
samonosna. Pfilehla sucha armaturni komora je navrZena Zelezobetonova monoliticka.
Vlastni dodavka a montaz mokré jimky a armaturni komora jsou sougasti stavebni &asti.

Podrobné tdaje o névrhu ¢erpaci stanice jsou uvedeny v samostatné pfiloze &. D.1.2-7.

Stavba kanalizaéni sité a ¢erpaci stanice splagkovych vod je novostavbou, stavbou trvalou,
stavba bude realizovana a uvedena do provozu jako jeden inzenyrsky celek bez etapizace
vystavby.

Kanalizace dest'ovych vod neni pfedmétem tohoto projektu, destové vody jsou odvadény
stavajici kanalizaCni soustavou do povrchovych tokd a do stavajici desfové kanalizace,
umisténé v odstavném pruhu silnice ¢. 1/48.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Pfedmétné stavby se netyka.

B.2.8 PozZarné bezpeénostni fedeni

Hlavni stavebni materialy tvoii vykopané zemina, betonové prefabrikované dilce. pisek na
obsypy potrubi a nehoflavé trubni materialy. Protoze jde o liniovou stavbu, pfi které je
stavebni material ulozen podél trasy kanalizace, jedna se o primérné nahodilé zatizeni pod
3,5 kg/m?. Stavbu hodnotime jako pozarni Usek otevieny bez pozarniho rizika.
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Hlavnim protipoZarnim opatfenim pfi vystavbé je véasné ohlaseni omezeni provozu na
mistnich komunikacich, aby organy HZS pfijaly véasna opatfeni pro zaji$téni nahradnich
prijezdl a pfistupll k budovam. Vykop ryhy a jejich zpétny zasyp je nutno provadét po
kratkych tsecich, aby jejich délka ztizeného provozu byla maximalng 50 m.

Zviastni pozornosti je viak nutno dbat, aby pfi stavbé nedoslo k poskozeni podzemnich
trubnich vedeni plynovodt, kabelovych vedeni elekiro a telekomunika&nich kabel(, véetné
pripojek k jednotlivym budovam. RovnéZ je nutné zabranit poskozeni nadzemnich rozvodL
elektro a telekomunikacénich vedeni. Investor a zhotovitel stavby musi Uzce spolupracovat
s prislusnymi pracovniky plynarenské sluzby RWE Distribugni sluzby s.ro. a dodrzet
bezpodminecné jejich podminky pro provadéni stavby. Jejich kontrola a dozor jsou
neopominutelné. Pfi praci v ochranném pasmu podzemnich vedeni véetné zabezpeceni
obnazenych vedeni je nutné dodrzet pfislusné predpisy. Po dobu odkryti podzemnich vedeni
musi byt jejich trubni nebo kabelové vedeni fadné zajiSteéno proti poskozeni a pred zasypem
kanalizaéni ryhy musi byt umoZnéna kontrola pfislugného spravce. Zasyp ryhy v dotéenem
misté lze provadét se souhlasem pfislusného spravce podzemniho vedeni resp. zafizeni.
Obdobné opatfeni plati i ve vztahu k ostatnim podzemnim a nadzemnim vedenim a
zafizenim.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Netyka se dané stavby.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostiedi

Pro jednotlive stavebni prace a zabezpeteni stavby a staveni§te plati pfislusné predpisy o
ochrané zdravi osob a majetku. Zejména se jedna o fadné zajisténi stability stén stavebnich
ryh vCetné vytéZzené zeminy a stavebniho materidlu, fadné oznadeni, osvétleni ohrazeni a
zajiSténi vykopu a zaji§téni bezpeénych prechodl a piejezd(l pfes rozestavéné Useky
kanalizace. Obdobné plati i pro skléadky materialu a sypkych hmot.

Stavba kanalizace je liniovou stavbou v zastavéné &asti obce. B&hem stavby dojde
k dotasnému omezeni plynulosti dopravy na mistnich komunikacich viivem postupnée
realizace stavby v dotéené komunikaci. V rozestavénych Usecich se predpoklada podle
mistnich podminek pfijezd k lokalitam zastavby objizdnymi trasami. Dodasné je nutné
pocitat se zvySenym hlukem strojni mechanizace a nakladnich vozidel.

éasovy postup stavby je nutné vsoucinnosti s Magistratem mésta Frydku-Mistku a
pfislusnymi organizacemi a organy silniéni spravy, dopravni sluzby a statni spravy
koordinovat tak, aby béhem realizace stavby bylo omezeni provozu na mistnich
komunikacich ¢asové minimalizovano.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéiéiho prostfedi

U stavby splaskové kanalizace jejiho provozovani se nepfedpokladaji Zzadné negativni
dusledky vlivem vnéjsiho prostfedi nebo Zivelnych udalosti. Ztohoto divodu neni
v projektové dokumentaci ochrana pfed negativnimi G&inky vnéjdino prostiedi fesena.

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohroZzeném tzemi. Re$ena kanalizace neni v provozu zdrojem hluku. Do&asné je nutné
v prubéhu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a nakladnich vozidel.

B.3 __PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Viz odst. B.1.h)
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B.4 DOPRAVNE — INZENYRSKA OPATRENI

V ramci dopravné-inZenyrskych opatfeni v priibéhu stavby musi byt zajistén pristup a
prijezd k rodinnym domim, musi byt trvale zajistén pfijezd prostfedkd integrovaného
zachranneho systému, zdravotnickych a ostatnich technickych sluzeb.

Nesmi byt preruSen provoz po mistnich komunikacich, po kterych je mimo jJiné mozny pfijezd
na stavenisté kanalizace.

Stavba kanalizace bude realizovana po Usecich za postupného Gasteéného omezovani
provozu na komunikacich tak, aby byl zaji§tén prijezd a pfijezd vozidel. 1ZS, vozidel
projizdéjicich a vozidel ob¢ani bydlicich v dané lokalité.

Projekt pocita s uzavirkou ¢asti jednoho jizdniho pruhu po dobu stavby kanalizace v daném
Useku. Pfedmétny Usek pracovniho mista bude opatien pfechodnym dopravnim znacenim.

Pro umisténi pfechodného dopravniho znaéeni pro pracovni misto plati vSeobecné
prislusna ustanoveni zakona &. 361/2004 Sb. O silni¢nim provozu a vyhlagka &. 30/2001 Sb.,
vSe v platnych znénich.

Pracovni misto, kde jde o zliZzeni vozovky na jeden jizdni pruh, se oznadi pfechodnym
znacenim podle schéma €. B/5.2 TP 66 — Zasady pro oznacovéani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (déle jen Zasady).

Soucasné trvalé svislé dopravni znaéeni na dotéenych komunikacich se nebude meénit,
zUstava i po dokonceni stavby v dosavadni lipravé.

Zhotovitel stavby je povinen min. 1 mésic pfed zahajenim stavby pozadat Magistrat mésta
Frydku-Mistku, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi, jako prisludny silni¢ni spravni Grad,
o vydani stanoveni pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich a uziti zatizeni
pro provozni informace — pfechodné dopravni znageni viz § 77 zakona &. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni. Navrh musi byt zpracovan podle
Zasad pro oznadovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich 1. Vydani — TP 66 ¢,j.
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. Pfed podéanim Zadosti o stanoveni je nutno tento
navrh zpracovaného dopravniho znaéeni predloZit k pisemnému vyjadieni pfislusnému
organu policie (OR Policie CR, dopravni inspektorat, Frydek-Mistek, ul. Beskydska).

Pred zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel stavby v souginnosti se stavebnikem stanovili
casovy postup stavebnich praci s vazbou na dofasné uzavirky mistnich obsluznych a
prijezdovych komunikaci tak, aby byla zajisténa moznost pristupu a pfijezdu vozidel
integrovaného zachranného systému. Soudasti feseni musi byt stanoveni a vyznaceni
objizdnych tras. O téchto opatfenich je nutné pfislusné slozky integrovaného zachranného
systému informovat véetné stanoveni doby nahradnich fegeni.

Béhem realizace stavby musi byt zajistén trvaly pristup ke véem budovam, v jejichZ blizkosti
bude stavba provadeéna. V nezbytnych piipadech musi byt pfistup zajistén na naklad
zhotovitele stavby pfechodovymi lavkami, jejichz konstrukce musi spliovat predepsané
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi osob.

B.5 __RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Neresi se, v danych traséach stavby se vegetace nevyskytuje. Naruseny terén (travnate pasy,
chodniky, vstupy a vjezdy do domi a pod.) budou uvedeny do plvodniho stavu.
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B.6 __POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohroZeném tizemi. ReSena kanalizace neni v provozu zdrojem hluku, nema negativni vliv na
kvalitu ovzdusi. Dogasné je nutné v pribéhu stavby poéitat se zvySenym hlukem stavebni
mechanizace a nakladnich vozidel.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je fedena tak, ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut
z prekopu ploch s Zivienym a &§térkovym povrchem a prebyteéna zemina z vykopu budou
zhotovitelem stavby odvezeny na fizenou skladku. Vykopovy material obsahujici Ziviéné
smesi bude nabidnut k recyklaci odbornému zpracovateli (k.¢. 170301, 170302).

Podle charakteru stavby se pfedpoklada pfedbézné tento odpad:

k.c. 1770101 beton 13,00t
k.€. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 22,50t
k.¢. 170302 asfaltové smési bez dehtu 87,00t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpecnych latek 1860,00 ¢

Uvedena mnozstvi jsou pfedbézna, stanovena podie Gdaji v dokumentaci pro tizemni fizeni.
Hodnoty budou zpfesnény v projektu pro stavebni povolenti, ktery bude nasledné
vypracovan.

Jine odpady, jejichz likvidace by si vyZadala zvlaétni opatfeni ve smyslu zakona ¢&.
185/2001 Sb. a souvisejicich predpis, na stavbé zpravidla nevznikaji. Ke zplsobu
nakladani s odpady vydal zavazné stanovisko MMFM, odbor ZPaZ jako soudast
koordinovaneho stanoviska &.j. MMFM 38911/2013 ze dne 07.05.2013 — vi piiloha & E.1.

b) _Vliv stavby na piirodu a krajinu

V dané lokalite stavby se dfeviny ani jind vegetace nevyskytuje. Naruseny terén (travnaté
pasy, chodniky, vstupy a viezdy do domi a pod.) budou uvedeny do ptvodniho stavu.
Stavba kanalizace po jejim ukon&eni nema vliv na okolni krajinu a pfirodu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Netyka se pfedmétné stavby

d) _Podminky zjistovaciho Fizeni, stanovisko EIA
Netyka se pfedmétné stavby — viz rozhodnuti Krajského dfadu Ms kraje z 03.07.2009

v dokladové Casti projektu, pfiloha & E.1 Doklady — Zavazna stanoviska, rozhodnuti,
vyjadieni dotéenych organu.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
Viz odst. B.1.¢)

B.7 __ OCHRANA OBYVATELSTVA

Provoz kanalizace nema negativni vliiv na okolni bytovou zastavbu a obyvatelstvo.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiéténi

V daném pripadé se nefesi.

b) Odvodnéni stavenisté

Vyskyt spodni vody pfi hloubeni kanalizaéni ryhy se nepfedpoklada. Béhem provadéni
zemnich praci vSak musi byt vdobé destovych sréZek na stavb& v pohotovosti &erpaci
souprava, kterou bude zaji$téno pripadné odterpavani povrchovych vod ze dna kanalizaéni
ryhy tak, aby dno kanalizaéni ryhy vykazovalo poZadované podminky pro fadné rozprostreni
a hutneni loZe pod potrubim, uloZeni kanalizaéniho potrubi véetn& hutnéného obsypu potrubi
a montaz kanaliza¢nich Sachet.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

KanalizaCni stoka je navrZzena ztrubniho materidlu a prefabrikovanych dilcii Sachet
s minimalnim narokem na tzv. ,mokré procesy". Se zvy3enymi naroky na spotfebu energii —
elektro a voda se proto neuvazuje. Nezbytné mnozstvi vody bude odebirano z pfilehlého
vodovodu nebo dovozem cisternou, el. energie z mistni sit& NN, resp. z mobilniho agregatu.
Projektovana stavba kanalizace a jeji realizace se dotyka dopravni i technické infrastruktury
v dané lokalité mésta Frydek-Mistek.

Prijezd na staveni$té je mozny z ul. Pfiborska a po mistnich komunikacich v méstské &asti
Lysavky.

Stavba kanalizace bude provadéna v ochrannych pasmech podzemnich vedeni stavajicich
inZenyrskych siti v. jejich domovnich pfipojek (vodovod, plynovod, telekomunika&ni vedeni,
podzemni vedeni NN) a nadzemniho vedeni NN (podpérné sloupy) a venkovniho vedeni VN
22 kV €. 05.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizaci stavby nedojde ke zhor3eni Zivotniho prostiedi ani k negativnim vlivim na okolni
stavby a pozemky. Vybudované kanalizaéni stoky budou odvadét splaskove vody do
stavajici vefejné kanalizace mésta Frydku-Mistku.

K doCasnému zhorSeni prostfedi a zvySeni hluku popf. prasnosti dojde pouze bé&hem
provadéni stavebnich praci véetné provozu strojni mechanizace a pohybu nakladnich
vozidel. Minimalizace téchto negativnich vlivii bude pfedmétem jednani a piijeti opatfeni
mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby. Doporuguje se rozpracované Useky stavby
minimalizovat s bezodkladnym uvadénim dokonéenych &asti stavby do ptivodniho stavu.

V pribéhu stavby musi byt zajistén pristup a pfijezd k rodinnym dom(im, musi byt trvale
zajistén prijezd prostedkl integrovaného zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich
technickych sluzeb.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba kanalizace nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dievin.
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f) Maximalni zabory pro staveni§té (doasnéftrvalé)

K do€asnemu zaboru pldy dojde pouze béhem realizace stavby, piedpokiada se postupné
pribéZna doba v jednotlivych lokalitach do jednoho roku.

Trvaly zabor ZPF je nutny pro trvalou stavbu zpevnéné plochy u erpaci stanice splaskovych
vod (C8) a k provozu CS nutnou piijezdovou komunikaci.

Trvalé odnéti pady ze ZPF - viz kap. B.1 g).

Vyméra odnéti pozemkil ze ZPF bude upfesnéna geometrickym planem podle skutecného
provedeni stavby.

g) Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé. ieiich likvidace

Nakladani s odpady a jejich likvidace je fedeno tak, Ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut a
prebyteCna zemina z vykopl budou zhotovitelem stavby odvezeny na Fizenou skladku.
Asfaltové smési budou odvezeny k recyklaci.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada pfedbézné tento odpad:

k.C. 170101 beton 13,00 t
k.€. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 22,50t
k.€. 170302 asfaltové smési bez dehtu 87,00t
k.. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1860,00 t

Uvedena mnoZstvi jsou pfedbézna, stanovena podle Udajtl v dokumentaci pro stavebni
povoleni. Jine odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zviastni opatieni ve smyslu zakona &.
185/2001 Sb. a souvisejicich predpisll, na stavbé zpravidla nevznikaji.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Projekt pocita pouze s malym mnozstvim pfebyteéné zeminy z vykopu a zasypu hloubenych
ryh po uloZeni potrubi. Bilance mnozstvi jer uvedena ve vykazu vymér stavebnich praci
v priloze F.

) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Viz pfedchozi kap. B.6.

) Zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniéti posouzeni potreby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k charakteru stavby a jednoho zhotovitele stavby neni zde pozadavek na potrebu
samostatného koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve smysiu § 14 vyhlasky
€. 309/2006 Sb. Tuto &innost vykonéva povéfeny pracovnik zhotovitele stavby.

Stavebni prace pfi realizaci ¢erpaci stanice budou provadény v ochranném pasmu vedeni
vysokeho napéti VN 22 kV. Zhotovitel stavby pfed zahajenim stavby poda ,Zadost o udéleni
souhlasu s Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni distribudni soustavy" dle § 46. Odst. 11
zakona €. 458/2000 Sb. - viz vyjadfeni CEZ zn. 1063587765 z 25.02.2014 v priloze E.2.
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Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniéti (BOZP) je nediinou sou&asti
¢innosti zhotovitele stavby pfi provadéni stavby.

Po zajisteni BOZP podle zakona &. 309/2006 Sb. jsou specifikovany tyto zasady:

o Pfi realizaci stavby je nutné bezpodmineéné dodrzovat prislusna zakonna
ustanoveni, platné normy a predpisy vztahujici se k bezpeénosti prace na povrchu a
v podzemi, zejména pak vyhl. ¢. 601/2008, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb..o zajisténi
dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, zakon &.309/2006 Sb. o
zajisteni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a dalsi souvisejici
pravni pfedpisy v platném znéni v dobé realizace stavby

e Pii provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich
vedeni je bezpodmine¢né nutné dodrfovat a respektovat nafizeni stanovenych
spravcem piisludného vedeni a dale musi byt dodrzeny veskeré bezpeénostni
pfedpisy a normy, pfedevéim CSN EN 50 110-0 edice 2 pro prace provadéné
v ochrannych pasmech inZenyrskych siti.

e Stavba musi byt zaji$téna proti vstupu nepovolanych osob.

e Pri vystavbé nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem apod., kohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi apod. Nesmi
dochazet komezovani pfistupu k pfilehlym stavbam a pozemkiim, k sitim
technického vybavenl a k poZzarnim zafizenim.

e Pracoviste, stroje a technickd zafizeni s nebezpe&im ohrozeni osob musi byt
opatfeny  bezpecnostnim oznadenim, popfipadé signalizadnim  zafizenim
(bezpecnostni barvy, znacky, tabulky, svételné a akustické signaly) dle § 8 odst. 1
vyhlagky CUBP &. 48/1982 Sb. v platném znéni. Bezpetnostni oznadeni a signaly
nenahrazuji ochrannd zafizeni a musi byt rozpoznatelna.

e Pfi montaZnich pracich elektro je nutné respektovat ustanoveni vyhlasky CUBP a
CBU ¢&. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpetnosti. Obsluha a prace na elektrickém zafizeni se
musi provadét podle bezpeénostnich predpist CSN, souvisejicich piislusnych zakonu
a vyhlasek. Cinnosti na el. zafizeni. obsluhu pfistroji v rozvadécich a vsechny
tudrzbarské prace na el. zafizeni mohou provadét osoby s pfislusnou odbornou
kvalifikaci a odbornou zp(isobilosti. V prostorach resp. na elektrickych zarizenich
musi byt umistény odpovidajici bezpeénostni tabulky. Ve stanovenych lhutach je
tfeba provadét revizi elektrického zafizeni.

e Odpovédnosti a pravomoc na tiseku BOZP

PeCe o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci je nedilnou a rovnocennou soudasti
pracovnich povinnosti zaméstnanci na véech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich
funkci, které zastavaji. Mezi tyto povinnosti spada i prokazatelné seznameni véech
zucastnenych pracovnikd na stavbé s planem BOZP.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni fidit se pokyny vedoucich pracovnikl stavby,
koordinatora BOZP, pokud je ustanoven, osob zajistujicich technicky dozor investora.
Dale jsou povinni zicastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud jsou ktomu
vyzvani, a spolupracovat na odstrafiovani zjisténych zavad.
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o Zajisténi BOZP na stavenisti
Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpeénosti prace. Zhotovitel
stavebnich praci je povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich
vySkoleni, z pfedpisti k zajiSténi bezpe€nosti prace a d&innosti na technickych
zafizenich, pfipadné technicky zaudit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich
c¢innosti na dané stavbé. Soucasné je jeho povinnosti ovéfovat jejich znalosti.
Pracovnik zhotovitele stavby, zodpovédny za BOZP na stavenisti, je povinen
informovat pracovniky na staveniéti o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu stavebnich praci.
Pri realizaci stavby plati v piném rozsahu pravni piedpisy v oblasti bezpeénosti prace
a ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. V prib&hu stavby se zhotovitel fidi
pozadavky bezpe&nosti prace obsazené v pracovnich postupech a navodech vyrobci
materiall a zafizeni na stavbé pouzivanych a vlastnich dokumentt zhotovitele stavby
v oblasti BOZP.
Vsechny osoby na stavenisti musi byt vybaveny reflexni vestou, ochrannou pfilbou
(lehkou ochrannou ¢epici se skofepinou), vhodnou obuvi a odévem, pfipadné
dalsimi odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami (OOPP) k dané
¢innosti.

o Pozadavky na zajisténi stavenisté, vstup osob na stavenists, jejich evidence.
Stavba musi byt zajiSténa proti vstupu nepovolanych osob. Na v8ech vstupech a
piistupovych komunikacich, které ke staveniéti vedou, musi byt bezpeénostni
znackou vyznacen zakaz vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Zhotovitel stavby je dle § 3 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti, které mu bylo
predano, povinen vést evidenci pfitomnosti pracovniki a pfipadnych dalsich
fyzickych osob.

Zhotovitel stavby je povinen prokazatelné seznamit kazdou novou osobu vstupujici
na jeho stavenidté s riziky, které mohou ohrozit jeji zdravi nebo Zivot. Navitévy se
mohou po stavenisti pohybovat pouze v doprovodu povéfené osoby.

Veskery odpad na stavenisti bude tfidén a prabézné likvidovan. Za skladovani,
manipulaci a likvidaci odpadu je zodpovédny zhotovitel stavby.

Pfi praci s bfemeny bude zajisténo maximalni vyuziti mechanizace na stavenisti tak,
aby zvedani pfedmétl o hmotnosti na 30 kg nebylo provadéno jednou osobou. U
bfemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouzito zvedaci zafizeni.

Zhotovitel stavby zajisti na stavenisti poradek a Cistotu v rozsahu potfebném pro
zajisténi bezpe¢ného pohybu a prace viech osob na stavbé.

¢ Plan kontrol k zajisténi BOZP

Kontrolu zajisténi BOZP jsou povinni vykonavat véichni vedouci pracovnici v rozsahu
v rozsahu svych funkci tak, jak jim to uklada Zakonik prace &. 262/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisd. ZjiSténé nedostatky zapisuji do knihy kontrol BOZP a PO,
zapisuji zde rovnéz datum do kdy je nutné nedostatek odstranit a jméno osoby, ktera
je zodpovédna za jejich odstranéni. Pokud kontrola provede ihned opatieni
k odstranéni zjisténého nedostatku, provede o tom rovnéz pfislusny zapis.

Prubéznou kontrolu stavu pracoviété a dodrzovani predpisti BOZP zajistuje pracovnik
zhotovitele stavby, zodpovédny za BOZP. Zjisténé nedostatky véetné zaznami o
pfijatych opatienich zapisuje do stavebniho deniku zhotovitele stavby nebo vyhotovi
zvlastni protokol o provedené kontrole BOZP.
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Zemni prace

Zajisténi vykopovych praci:

- Pred zahajenim vykopu budou stavajici konstrukce ohrozené vykopem zajistény
dle statického posouzeni

- Viykopy v prostoru stavby budou chranény 1,5 m od hrany vykopu stabilni
zabranou, zamezuijici pfistup do ohroZeného prostoru (pfenosna dilcova zabrana
s bezpecnostnim ¢ervenobilym znadenim).

- Okraje vykopll nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Pro
provoz stroju a prijezd nakladnich vozidel v blizkosti vykopt hiubsich nez 2
metry, musi byt dodrZena bezpeéna vzdalenost od okrajii vykoptl min. 3 metry.

- Steény vykopl ryh, Sachet a jam musi byt zajistény proti sesunuti bezpetnym
pazenim odpovidajicim horniné v misté hloubenf nebo svahovanim.

- Pro fyzické osoby, pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpegny sestup a
vystup pomoci Zebfikdl.

Provadéni vykopovych praci:

- Pred prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo pfi pferuseni prace delsi nez
24 hod. prohlédne zodpovédny pracovnik zhotovitele stavby stav stén vykopu.

- Pri provadéni vykopovych praci soub&zné strojni technikou a ruéné, se nesmi
nikdo zdrZovat v nebezpe¢ném dosahu stroje (maximalni vyloZzeni pracovniho
nastroje napf. lopaty rypadia zvétsené o 2 metry).

- Nebude-li mit obsluha stroje dostatedny vyhled na misto prace, musi praci se
strojem pierusit.

- Pracovnici ve vykopu musi byt rozmisténi tak, aby se vzajemné neohrozovali.

- Pri ruénich vykopech hlubsich nez 1,3 m bude provedeno bezpeéné pazeni stén
vykopu, odpovidajici horniné v misté¢ hloubeni, nebo svahovani. Pro strojnim
hloubeni vykop( musi byt svislé stény zajistény paZenim vzdy bez ohledu na
hloubku (doporu€eno boxové pazeni ryh).

- Ve vykopu nesmi pracovnik pracovat osamocené.

Pozadavky na prace se stroji a mechanizmy

Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a nafadi pouZivané na stavenisti bude
vybaveno provozni dokumentaci. Obsluhovat stroje a zafizeni smeji pouze
zameéstnanci zhotovitele stavby, ktefi maji odbornou, zdravotni a psychickou
zpusobilost s osvédéenim na dany typ stroje. VSechny stroje budou vybaveny
Iekarni¢kou, pfenosnym hasicim pfistrojem a havarijni soupravou.

Pozarni ochrana

Zhotovitel stavby bude po celou dobu realizace dila dodrzovat pravni a ostatni
predpisy souvisejici s ochranou, zejména zakon o poZarni ochrané &. 133/1985 Sb.
v platném znéni.

Pracovni trazy a zaji$téni prvni pomoci

Vsichni  pracovnici na stavbé& jsou povinni bezodkladné oznamovat svému
nadfizenému svij pracovni draz, pokud jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz
Jiné osoby, jehoZ byl svédkem nebo se o ném dozvédél a spolupracovat na vyetieni
jeho pficin.

O vsech pracovnich Urazech se vede evidence. Prvni pomoc musi poskytnout kazdy
v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti. Na stavenisti musi byt pomucky
k poskytnuti prvni pomoci (Iékarniéka prvni pomoci).

Vybér zakladnich predpist, tykajicich se BOZP na stavenisti,
v8e v nasledném platném znéni:
- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
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- Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon

- Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zakon €. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci

- Narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- Narizeni vlady €. 11/2002 S., bezpeénostni znacky a signaly

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 |Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci

- Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., blizsi podminky na bezpeény provoz a pouzivani
strojd, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., pracovni tirazy

- Narizeni viady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné a pracovni pomucky

- Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

- Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., bliz&i minimalni pozadavky na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb.

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., vyhrazena zdvihaci zafizeni

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisl, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni.

- Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich stroju

- Prislusné CSN, EN, TNV a pokyny vyrobcll na stavbé pouzivanych materiali a
zarizeni.

e Uvedené pokyny pro BOZP na stavenisti nejsou vyCerpavajici. Jsou podkladem
pro vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (BOZP),
ktery je v souladu s vyhl. & 62/2013 Sb. pfedmétem realizaéni dokumentace, kterou
zajistuje zhotovitel stavby.

k) Upravy pro bezbariérové ugivani vystavbou dotéenych staveb
Viz pfedchozi kap. B.2.4

1} _Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni
Viz pfedchozi kap. B.4

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba kanalizace nevyzaduje jakékoliv specialni podminky.

n) _Postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy

Predpokladana IhGta zahajeni a ukonéeni stavby bude upfesnéna dodate¢né s vazbou na
zajisténi potfebnych investiénich prostfedki, predpoklada se realizace vroce 2015.
Harmonogram vystavby bude pfedmétem jednani mezi investorem a vybranym zhotovitelem
stavby na zakladé vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Kolaudacni fizeni a uvedeni stavby do provozu se predpoklada jako jeden funkéni celek.



