

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	DRUH PODLAHY	PLOCHA M²	POZNÁMKA
1	KOUPELNA	PVC	2,15	UMAKARTOVÉ JÁDRO
2	PŘEDSÍŇ	PVC	4,85	
3	CHODBA	PVC	5,20	
4	WC	PVC	1,05	UMAKARTOVÉ JÁDRO
5	OBÝVACÍ POKOJ	PVC	21,50	
6	LOŽNICE	PVC	13,15	
7	LODŽIE	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,85	

POPIS HLAVNÍCH ÚPRAV BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE:

- ① - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO JÁDRA VČETNÉ PODLAHOVÉ A STROPNÍ ČÁSTI
POZOR - NEJPRVE ODPOJIT A ZASLEPIT VEŠKERÉ INSTALACE. HLAVNÍ INSTALAČNÍ VEDENÍ VE STOUPAČCE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNO. ZÁROVEN ODPOJIT A ZLIKVIDOVAT PŮVODNÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (VANA, KLOZET, UMYVADLO).
- ② - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY A ODPOJENÍ INSTALACÍ VČETNÉ SPORÁKU, DIGESTOŘE A DŘEZU. ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ NA STĚNĚ PODÉL SPORÁKU (V=CCA600mm).
- ③ - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE 1500x600x2600mm 1KS
- ④ - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VESTAVĚNÉ SPÍŽNÍ SKŘÍŇE 600x450x2600mm 1KS
- ⑤ - VYSAZENÍ A LIKVIDACE VNITRNÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO PROTIPOŽÁRNÍHO KŘÍDLA 800/1970mm 1KS (VČETNĚ ZÁRUBNĚ)
- ⑥ - VYSAZENÍ A LIKVIDACE VNITRNÍHO DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA ZE 2/3 PROSKLENÉHO 800/1970mm 2KS (VČETNĚ ZÁRUBNĚ)
- ⑦ - STRHNOUT PŮVODNÍ PVC V M.Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ⑧ - DEMONTÁŽ GARNYŽE (DĚLKA NA CELOU Š. MÍSTNOSTI)

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- HLAVNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



PROJEKTANT		VÝPRACOVAL	KRESLIL	<div>DAKOPROJEKT s.r.o. Prokopa Velikého 32 703 00 Ostrava 3 e-mail: dakoprojekt@seznam.cz</div> <div>DP</div>	
JKOČÁN		JKOČÁN	JKOČÁN		
MÍSTO	FRÝDEK-MÍSTEK, FRÝDEK				
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FM				
AKCE		ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI PŘI REKONSTRUKCI		DATUM	SRPEN 2016
		BYTOVÝCH JEDNOTEK O VELIKOSTI 1+1		STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
		V BYTOVÉM DOMĚ Č.P. 604 (NAPŘ. BJ.42)		ZAKÁZKA Č.	200/10/09/16
		NA UL. SADOVÁ, K.Ú. FRÝDEK, OBEC FRÝDEK-MÍSTEK		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE				C 2	