

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEI

Datum:	11/2016	JKSO :	
Objekt :	Místo:	SKP:	
Pavilon "C"	Brožíkova 40, Frýdek - Místek		
Stavba :	Název stavby :	Stupeň projektu	
Jesle Brožíkova 40	Pavilonu "B", "D", "H" - úspory energie aktualizace		
Investor:	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek	Počet měrných jednotek :	
Gener. projektant:	MARPO	Náklady na MJ :	
Projektant profese:	Ing. Petr Madrý	Zakázkové číslo :	
Profese:	D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	153 528	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	153 528	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		153 528	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		153 528	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	153 528 Kč	
DPH	21,0 % činí :	32 241 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		185 769 Kč	

Poznámka :

M VÝMĚR

[illegible]

Objekt:	Pavilon "C"	Rozpočet :
Místo:	Brožíkova 40, Frýdek - Místek	Datum:
Stavba :	Jesle Brožíkova 40	
Název stavby:	Pavilonu "B", "D", "H" - úspory energie aktualizace	D.1.4.6 VZDUCH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1	Nucené větrání hery v pavilonu "C"		143 328,00		
2	Přípravné a přidružené práce		10 200,00		
CELKEM OBJEKT		0,00	153 528,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	153 528
Oborová přírážka	0	0,0	153 528
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	153 528
Mimostaveništní doprava	0	0,0	153 528
Zařízení staveniště	0	0,0	153 528
Provoz investora	0	0,0	153 528
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	153 528
Rezerva rozpočtu	0	0,0	153 528
CELKEM VRN			

3080
11/2016
DTECHNIKA

HZS
0,00

Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0