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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 

Název VZ:  „Výstavba dětských hřišť ve Frýdku-Místku 
část 1 - Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova 
část 2 - Dětské hřiště K Hájku, ul. Nad Rybníkem 
část 3 - Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch“ 

       
      Číslo VZ:     P17V00000084 
     
      Druh VZ:     veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce           
                       
 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění: 

Dotaz č. 1: 

Ve výzvě chybí délka zadávací lhůty. Bez tohoto údaje nemůže banka vystavit bankovní 
záruku. Prosím o doplnění zadávací lhůty a prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

Odpověď: 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v trvání 60 dnů. Uchazeči jsou svými nabídkami vázání 
po celou dobu zadávací lhůty. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek. 

Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 6. 2017 do 09:00 hod. 

 

 

Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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