



# STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 81977/2017

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydekmostek.cz

DATUM: 14. 06. 2017



## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

**Název VZ:** „Výstavba dětských hřišť ve Frýdku-Místku  
část 1 - Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova  
část 2 - Dětské hřiště K Hájků, ul. Nad Rybníkem  
část 3 - Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch“

**Číslo VZ:** P17V00000084

**Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:**

**Dotaz č. 1:**

Po vyplnění všech položek rozpočtů a vyplnění položky Kompletační činnost v ostatních nákladech na stavbu daných hřišť, se po vyplnění této položky částka promítne na základě vzorců v souhrnném listu daného hřiště k 15% DPH, nikoli k 21% DPH. Prosím zadavatele, aby u všech tří dětských hřišť přenastavil vzorce u položek Kompletační činnost v ostatních nákladech tak, aby se tato položka po vyplnění automaticky přiřadila k 21% DPH v souhrnném listu stavby daných hřišť.

**Odpověď:**

Zadavatel zveřejňuje formou příloh opravené soupisy prací s výkazem výměr u všech tří dětských hřišť.

**Současně zadavatel posunuje termín pro podání nabídek na 23. 6. 2017 do 09:00 hod.**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ