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D.1 Dokumentace stavebního objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební část

a) Technická zpráva

Dispoziční řešení

Jedná se o objekt nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešený plochou střechou. Hlavní objektu má nepravidelný půdorysný tvar, připojovací krček je obdélníkového tvaru s dvěmi výškovými úrovněmi. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází kancelářské prostory, technické zázemí, ordinace lékařů, čekárny, sociální zařízení jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost.
V druhém nadzemním podlaží se nachází technické zázemí přilehlých ubytovacích prostor. Jedná se o kuchyň, jídelnu, společenské místnosti, sociální zařízení, bufet, klubovny, umývárny a šatny pro zaměstnance a návštěvy. 
Spojovací krček je napojen v druhém nadzemním podlaží a slouží k propojení technického zázemí a bytového objektu. 
Vegetační úpravy v okolí objekt: 

Stavebními pracemi budou narušeny zatravněné plochy v těsné blízkosti objektu, po ukončení stavebních prací budou tyto plochy upraveny do původního stavu.
Přístup k objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Přístup k objektu je zajištěn po stávajících komunikacích. Na předmětnou stavbu se nevztahuje požadavek vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami omezenou schopností pohybu a orientace.

· Normy:

· ČSN 05 06 10 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

· ČSN 05 06 31 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

· ČSN 49 61 00, 496105 Práce na okružních pilách

· ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí

· ON 73 26 15 Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí

· ČSN 73 28 10 Provádění dřevitých konstrukcí

· ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

· ČSN 73 30 50 Zemní práce

· ON 73 33 00 Provádění střech

· ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce

· ČSN 73 00 90 Zakládání staveb

· ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny

· ČSN 73 81 01 Lešení

· ČSN 73 81 05 Dřevěná lešení

· ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce

· ČSN 73 81 07 Trubková lešení

· ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

· ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební

· ČSN 73 36 10 Provádění klempířských prací

· ČSN 73 05 50 Izolace
b) Výkresová část – viz příloha

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Stávající stav

Jedná se o objekt nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími, který je zastřešený plochou střechou. Hlavní objektu má nepravidelný půdorysný tvar, připojovací krček je obdélníkového tvaru s dvěmi výškovými úrovněmi. Zastavěná plocha činí 871 m2. Budova má zajištěn bezbariérový přístup hlavním vchodem z uliční strany objektu.
Nosnou konstrukci objektu tvoří skeletový systém. Obvodové zdivo je vyzděno z plynosilikátových tvárnic. Příčky jsou zděné klasickou zděnou technologií. 

Horizontální nosné stropní konstrukce jsou železobetonovými stropními panely.
Hlavní vnitřní schodiště je železobetonové s nášlapnou vrstvou tvořenou dlažbou.

Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí se liší dle účelu jednotlivých místností - keramická dlažba, litá podlaha, PVC povlak. V místnostech sociálního zařízení a v místech, kde jsou lokálně umístěny umyvadla, je zdivo opatřeno keramickým obkladem.  

V chodbě 2.NP je zavěšen dřevěný podhled.
Hlavní objekt i spojovací krček jsou zastřešeny pomocí ploché střechy se spádovou vrstvou tvořenou násypem agloporit. Hydroizolační vrstvu tvoří souvrství živičné krytiny(asfaltové pásy) a nátěr ochrannou vrstvou Rubol RS.
Na střešní konstrukci jsou vyvedeny vývody vzduchotechniky a odvětrávací komínky.
Prosvětlení chodby 2.np je zajištěno světlíky ze střešní konstrukce hlavní budovy. 
Stávající otvorové výplně jsou již nevyhovujícím stavu. Jedná se o okna, meziokenní výplně, garážová vrata a vstupní dveře. 
Bourací práce

· Bourání kabřincového obkladu na stávající fasádě v plném rozsahu

· Bourání stávajících okenních výplní vč. bezpečnostních mříží a parapetů – výtěžnost z ocelových konstrukcí bude odečtena z fakturace za provedené práce.
· Vybourání stávajících vrat včetně ocelových zárubní
· Odbourání zastřešení zadního vstupu

· Vybourání vstupních dveří ve 2.NP včetně ocelových zárubní

· Demontáž ocelového zábradlí pro zpětnou montáž – vstup 2.NP a zadní vstup 1.NP

· Vybourání venkovní dlažby u hlavního vstupu včetně dlažby na venkovním schodišti
· Vybourání odtokového žlabu s ocelovou mřížkou u hlavního vstupu

· Demontáž okapového chodníku včetně ocelového žlabu

· Demontáž střešních světlíků

· Demontáž topných kabelů na střeše spojovacího krčku

· Vybourání stávajícího revizního poklopu – chodba 1.NP

· Odsekání kabřincového obkladu na celém obvodovém plášti stavby

· Vybourání dlažby nakládací rampy 1.NP včetně schodiště

· Odsekání plastiky u hlavního vstupu do objektu - 2.NP

· Demontáž garnýží v jídelně 2.NP

· Demontáž oplechování HDS

· Demontáž dilatačních lišt včetně krytích plechů
· Zrušení pochozích betonových dlaždic ze střešní konstrukce

· Demontáž oplechování atiky hlavní budovy a spojovacího krčku
· Demontáž větracích mřížek na fasádě objektu
· demontáž osvětlení na fasádě objektu

· demontáž pro zpětnou montáž banneru – 2 ks

· demontáž držáků vlajky

· odsekání soklové části s mozaikovou omítkovinou

· demontáž čísla popisného objektu

· demontáž hromosvodu objektu v celém rozsahu řešené části
Hydroizolace spodní stavby
Příslušné svislé konstrukce v 1.NP budou obnaženy z exteri
érové strany do hloubky 650 mm oproti úrovni podlahy v 1.NP. Bude provedeno očištění stávající obvodové konstrukce, vyspravení podkladu cementovou maltou, penetrace podkladu asfaltovým nátěrem. Dále bude natavena hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skelné tkaniny minimální tloušťky 4 mm. Na takto natavenou HI bude připevněna tepelná izolace XPS tl. 180 mm která bude chráněna ochrannou vrstvou z nopkové folie, výška nopku 20 mm. Nopková folie bude zakončena ukončovací lištou typu T20. Výkop bude zasypán štěrkodrtí frakce 16/64 mm. Souvrství bude hutněno po vrstvách maximální tloušťky 300 mm na 0,2 Mpa. Provedení dle výkresu č. D32 – DETAIL SOKLU. Skladba S06.
Svislé nenosné konstrukce 

Nové dozdívky okenních výplní budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, min λ=0,15 W/mK. Nové dozdívky budou kotveny v každé spáře do stávajícího podkladu pomocí nerezových kotev. Dojde k dozdění otvorů na úroveň parapetu do výšky 900 mm. Přesné rozměry jsou určeny ve výkresové části. Dojde k sjednocení výšky parapetů. Při provádění povrchové úpravy nových vyzdívek bude provedena výztužná síťovina s dostatečným přesahem tak aby bylo zabráněno vznikání prasklin. 
Schodiště

Součástí stavebních úprav je vstupní schodiště, na kterém bude odsekána nášlapná vrstva a nově vyspraven podklad vysprávkovým betonem. Následně bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby určené do exteriéru. Dlažba bude mrazuvzdorná a protiskluzová. Dlažba bude lepena do flexibilního tmelu.  Počet a velikost schodů zůstává stávající. 
U hlavního vstupu bude rovněž vyspravena nájezdová rampa vedoucí z chodníku. Na rampě bude odsekána nášlapná vrstva a nově vyspraven podklad vysprávkovým betonem. Následně bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby určené do exteriéru. Dlažba bude mrazuvzdorná a protiskluzová. Dlažba bude lepena do flexibilního tmelu.  Sklon a šířka rampy zůstává stávající.

Úprava vnitřních povrchů 

Po výměně okenních otvorů dojde k lokálnímu vyspravení zdiva, poškozeného stavebními pracemi v rámci výměny oken. Vyspravení stávajících konstrukcí bude realizováno nanesením jádrové omítky, štukové omítky a konečné úpravy malbou bílé barvy ve dvou vrstvách. Na nově zděných částech bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou. Síťovina bude přetažena s dostatečným přesahem na stávající zdivo tak aby bylo zabráněno vznikání prasklin. Povrchová úprava bude štukovou omítkou a malbou bílé barvy ve dvou vrstvách. Malba bude provedena vždy na celou stěnu, která byla dotčena stavebními úpravami.
Stávající zdivo pod novými vnitřními parapety bude vyrovnáno a vyspraveno pomocí potěrového betonu.
Úprava vnějších povrchů 

V rámci rekonstrukce objektu dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému z desek z minerální vaty λD= 0,039 W/mK o tloušťce 180 mm a lepící stěrkou s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy ze silikonové omítkoviny o zrnitosti 2 mm- viz skladby konstrukcí. Kontaktní zateplovací systém bude kotven pomocí kotev dle provedených tahových zkoušek, které jsou samostatnou přílohou této projektové dokumentace.
Na úseku obvodového pláště, kde je dekorační plastika u hlavního vstupu bude kontaktní zateplovací systém proveden z fenolických desek λD= 0,020 W/mK tloušťky 90 mm. Na tyto desky bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy ze silikonové probarvené omítkoviny zrnitosti 2 mm. Viz skladba S03. 
Soklová část bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím XPS desek tl. 180 mm do výšky 300 mm nad upravený terén. Na desky XPS bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy z mozaikové omítkoviny.
Povrchová úprava sloupů na SO01 – spojovacím krčku bude provedena tak, že bude očištěn stávající podklad a aplikována penetrace povrchu. Následně bude provedena lepící stěrka s výztužnou síťovinou (perlinkou) vč. povrchové úpravy dle barevného řešení – soklová část s mozaikovou omítkovinou. Zbylá část s probarvenou silikonovou omítkovinou zrnitosti 2 mm.
V rámci přípravných prací fasády je nutné zajistit v celé ploše soudržnost stávající omítky se zdivem. Uvolněnou omítku oklepat a místa znovu zaomítat vápenocementovou omítkou. Takto očištěné zdivo se opatří hloubkovým penetračním nátěrem. Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění soklové lišty. Lišta bude kotvena do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek na 1 metr lišty. Lišty se navzájem spojují sponkami, na nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos.

Tepelně izolační fasádní desky z minerální vaty se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr kladení je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel po celém jeho obvodu a vytvoří se tak rámeček a zároveň se lepící tmel nanáší v místech, kde budou připevněny talířové hmoždinky, lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% plochy desky. Desky se důkladně přitlačí k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí na „tupo", co nejtěsněji tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskám navzájem. Technologická přestávka před nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny. 

Materiál vnějších probarvených omítek zrnitosti 2 mm musí splňovat tyto vlastnosti - vodoodpudivost, odolnost proti povětrnostním vlivům, paropropustnost, omyvatelnost a musí mít vysoké nastavení proti mikroorganismům. Všechny rohy budou řešeny s vloženými kovovými nebo plastovými rohovými úhelníky daného systému. Při provádění systému je bezpodmínečně nutné dodržovat technologické předpisy dané výrobcem, včetně dílčích detailů. Práce musí provádět odborná firma se zaškolenými pracovníky. 
Na všechny venkovní vodorovné hrany fasády bude namontována plastová lišta s okapnicí bílé barvy. 
Barevnost fasády bude provedena dle barevného řešení odsouhlaseného paní ing.arch Miladou Baumannovou – architektkou města Frýdek-Místek.

Odvodnění objektu
Součástí oprav objektu je také demontáž a následná montáž nového odvodňovacího betonového žlabu. Žlab bude tvořen prefabrikovanými dílci velikosti 330x590x67 mm. Dílce budou uloženy do štěrkopískového lože s dostatečným spádem směrem ke kanalizační vpusti. Dále je nově řešeno odvodnění venkovní plochy u hlavního vstupu do objektu. Odvodnění bude provedeno palstovým žlabem s pozinkovanou mříží, napojení DN 100, šířka žlabu 120 mm. Žlab bude osazen do míst původního demontovaného žlabu.
Střešní konstrukce

Stávající střešní konstrukce bude ponechána a její nynější hydroizolační vrstva bude lokálně vyspravena a utěsněna tak, aby tvořila parozábranu. Tepelná izolace střešního pláště bude tvořena polystyrenem EPS 150S tloušťky 300 mm kladeno ve dvou vrstvách (100 + 200 mm), λ=0,035 W/mK. Nová skladba se zateplením ja ukončena atikou a vyspádována k vnitřním vtokům. Hlavní plocha střechy má dostatečné spády. Nově bude vyspádována část střechy v blízkosti dvou vysokých světlíků. Spádovou vrstvu tvoří spádové klíny tak aby byl dodržen minimální spád 3°. Hydroizolační vrstva je tvořena folií z měkčeného PVC tl. 1,6 mm, nosná vložka z polyesterové mříže, protismyková povrchová úprava. Kotvení nových konstrukcí střešního pláště bude provedeno podtlakovým(vakuovým) kotvením – nutno dodržet technické předpisy a pokyny výrobce konkrétních materiálů. 
Zhotovitel ručí za správné provedení a umístění podtlakových komínků na střešní konstrukci.

Na střešní konstrukci bude proveden kotvící záchytný systém. Systém bude proveden pomocí kotvících bodů s protažením ocelovým lanem. Jednotlivé body budou kotveny do nosné konstrukce střechy pomocí rozpěrné kotvy ve spodní části sloupku. Záchytný systém bude proveden tak aby vyhovoval všem současným a aktuálně platným normám. Přesný návrh je součástí výkresu č. D15 PŮDORYS STŘECHY – NOVÉ KONSTRUKCE. 

Stávající kovové konstrukce přesahující nad úroveň střechy budou obroušeny a opatřeny nátěrem na kovové konstrukce do venkovního prostředí(1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr)

Klempířské konstrukce

Součástí rekonstrukce objektu je také odstranění stávajícího oplechování atiky objektu a spojovacího krčku.
S součástí dodávky nových oken jsou i plastové vnitřní parapety bílé barvy.
Nové klempířské konstrukce budou provedeny dle bližší specifikace- viz Tabulky PSV. Jedná se o oplechování parapetů, atiky a stříšky HDS.
Zámečnické konstrukce

Součástí rekonstrukce objektu je také úprava zábradlí u hlavního vstupu a zábradlí u zadního vstupu do objektu. Zábradlí bude zkráceno a upraveno kotvení tak aby bylo možno provedení kontaktního zateplovacího systému tl. 180 mm. Zábradlí na schodišti z hlavního vstupu do objektu bude demontováno a otryskáno, vyspraveno a nově nalakováno. Poté bude provedena zpětná montáž na původní umístění.

Veškerá okna v 1.NP budou opatřena ochranou mříží. Mříže budou kotveny pomocí atypických kotev z čela obvodového pláště tak aby byly kotvy zakryty pomocí KZS. Kotvy je nutno osadit před provedení KZS a následně na připravené kotvy přišroubovat ochranné mříže. Matice budou bodově přivařeny proti možná krádeži mříží. 
Nové zámečnické konstrukce budou provedeny dle bližší specifikace- viz Tabulky PSV. 
Před prováděním jednotlivých zámečnických výrobků dodavatel vypracuje na své náklady dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena investorem a projektantem. Jedná se především o ocelové mříže a úpravu stávajících zábradlí.

Výplně otvorů

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu otvorových výplní. Jedná se o výměnu oken za nová plastová, garážových vrat za nová sekční s elektrickým pohonem, výměnu střešních světlíků a výměnu vstupních dveří do jídelny. Součástí výměny oken je i úprava a zazdění některých otvorů. V 1.NP dojde k úpravě výšky okenních otvorů v místnostech 1.34, 1.18 a 1.01. Snížení bude provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu (XPS). XPS v požadované tloušťce bude nalepeno fasádním lepidlem na stávající nadpraží. Kotvení nových oken k nadpraží bude provedeno prodlouženými kotvami skrz vrstvu XPS. 
Veškerá nová okna se zvýšeným parapetem budou opatřena pákovým ovládáním umístěným v dosažitelné vzdálenosti.

Vyrovnání vnitřního zdiva pod parapet u konstrukcí stávajících(okenní otvory bez dozdívky) budou vyspraveny potěrovým betonem.

Hlavní vstupní dveře ve 2.NP a zadní vstup v 1.NP jsou již vyměněny. 

V 1.NP dojde k demontáži ocelových mříží – výtěžnost z likvidace veškerých ocelových prvků bude vrácena investorovi. Nově jsou navrženy nové ochranné mříže na všechny okna v 1.NP. 
Součástí dodávky oken je dodávka vertikálních a horizontálních žaluzií. Vertikální látkové žaluzie bílé barvy budou dodány na okenní výplně v místnosti č. 2.06 – jídelna. Na veškeré ostatní okenní výplně budou dodány horizontální žaluzie bílé barvy s hranatým horním profilem a bočním vedení pomocí silonu. Žaluzie budou manuálně ovládané pomocí kuličkového řetízku.  

Bližší specifikace - viz Tabulky PSV.
Ostatní konstrukce

V chodbě 1.NP bude provedena výměna kanalizačního poklopu za nový vzduchotěsný. Poklop bude určený k předláždění keramickou dlažbou. Dlažba bude použita taková, aby co nejvíce odpovídala současné dlažbě na chodbě 1.NP.

Součástí dodávky a montáže je nová stříška nad zadní vstup do objektu. Stříška bude provedena v materiálech nehořlavých, a to je sklo a nerez.
Bližší specifikace- viz Tabulky PSV.
Venkovní zpevněné plochy

Ve vyznačených částech bude v okolí objektu demontován okapových chodník. Nově bude po zateplení proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500 mm tl. 50 mm. Dlaždice budou osazeny do štěrkopískového lože. Zeminu před pokládkou řádně zhutnit, aby nedošlo k propadnutí. Spárování bude provedeno křemičitým pískem.
b) Výkresová část – viz příloha
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení samostatná příloha.


D.1.4 Technika prostředí staveb 

ZTI, ÚT MaR - Stávající.

         
Dojde k úpravě vodovodního vedení v místnosti 1.01. Stávající vedení bude přesunuto těsně pod stropní konstrukci z důvodu osazení nových sekčních garážových vrat. Přesunuto bude vedení pouze na stěně, která obsahuje garážová vrata.

Ochrana před bleskem

Objekt bude chráněn před úderem blesku dle ČSN 62305-1až4. Instalace musí vyhovovat platným předpisům, tj. doporučeným a závazným normám ČSN a dalším platným zákonům a vyhláškám. Jedná se hlavně o ČSN 332000-4-41ed.2 a normy související.
Stávající hromosvod bude před zahájením prací demontován a po ukončení prací proběhne montáž nového hromosvodu.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Neřeší se.
OSTRAVA 2017
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