



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 156599/2017

SP. ZN. 91.1


VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová

TEL.: 558 609 265

FAX: 558 609 166

E-MAIL: handlirova.simona@frydek-mistek.cz

DATUM: 22.11.2017



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Číslo veřejné zakázky: **P17V00000185**

Název veřejné zakázky: **Výkon technického dozoru na akci: „Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Ve výzvě k podání nabídky v bodu „4 POŽADOVANÝ TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY“ je uvedeno:

„Občasným technickým dozorem se v tomto případě rozumí denní přítomnost technického dozoru stavebníka na staveništi, přítomnost po celou pracovní dobu realizační firmy není podmínkou“

V Návrhu smlouvy – OPRAVA zveřejněném ve vysvětlení k ZD na profilu zadavatele dne 22.11.2017 je v čl. „I. Preambule a účel smlouvy“ bodu 3. Je uvedeno:

„Účelem této smlouvy je provedení občasného technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci Stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. Občasným technickým dozorem se v tomto případě rozumí přítomnost min. 3x týdně technického dozoru stavebníka na staveništi, přítomnost po celou pracovní dobu realizační firmy není podmínkou“

A zároveň

V Návrhu smlouvy – OPRAVA zveřejněném ve vysvětlení k ZD na profilu zadavatele dne 22.11.2017 je v čl. „VI. Odměna“ bodu 1, 5. a 6. Je uvedeno:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. I. odst. 2 smlouvy - celkem	,- Kč	,- Kč	,- Kč
Sazba za výkon činností za 7 kalendářních dnů realizace Stavby objekt dle čl. VI. odst. 5 a 6 smlouvy	Nesčítat v rámci sloupce ,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce ,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce ,- Kč
Cena celkem	,- Kč	,- Kč	,- Kč

5. V případě, že výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude z důvodů na straně objednatele zkrácen nebo omezen celkem na dobu delší než 7 kalendářních dnů nemá TDS právo na odměnu za toto období, tzn. Že každých 7 kalendářních dnů zkrácení nebo omezení činnosti TDS se odměna krátí o částku ve výši stanovené v čl. VI. Odst. 1. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby.

6. V případě, že bude výkon činnosti TDS dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prodloužen celkem na dobu delší než 7 kalendářních dnů, má TDS právo na odměnu za každých 7 kalendářních dnů ve výši stanovené v čl. VI. odst. 1. Za důvody na straně objednatele se považuje i nepředání stavby zhotovitelem v termínu dokončení díla nebo prodloužení termínu provádění stavebních prací na Stavbě.

Jaká je tedy předpokládaná přítomnost technického dozoru na staveništi? Denní?, nebo 3x týdně? Výpočet ceny dle předpokládané přítomnosti má vliv na stanovení celkové ceny za plnění předmětu smlouvy a zároveň se projeví na stanovení sazby odměny výkonu činností za 7 kalendářních dnů realizace Stavby objekt dle čl. VI. odst. 5 a 6 smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že technický dozor stavebníka má povinnost stanovenou dle návrhu smlouvy, a to min. 3x týdně (tz. min. 3 x od pondělí do neděle). V návrhu smlouvy je stanoven minimální požadavek, samozřejmě při kontrolách zakrývání konstrukcí či jiných potřebách stavby může dojít k častější kontrole stavby.

Stanovení sazby na 7 kalendářních dnů je uvedeno pro potřeby omezení nebo prodloužení termínu díla v návaznosti na kalendářní dny (mělo by se jednat se o zprůměrovaný výpočet nastavené sazby v závislosti na počet dnů realizace).

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR