




ROZPOČET

Stavba:	Vlnutí zdiava na objektu Hospice, Frýdek – Místek
Objekt:	Suterén objektu Hospice, Frýdek-Místek
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek
Zhotovitel:	DEV Company spol. s r.o.
Datum:	29.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				99 085,00	
	D		Svislé a kompletní konstrukce					49 084,50	
1	K		319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nizkoliatkoví injektáží mikroemulzí	m	9,85	920,00	9 062,00	21,0
2	K		319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nizkoliatkoví injektáží mikroemulzí	m	23,40	400,00	9 360,00	21,0
3	K		319202114	Výplňová injektáž dutého zdiva včetně osazení pakrů tl do 450 mm	m	9,85	1 450,00	14 282,50	21,0
4	K		319202114	Výplňová injektáž dutého zdiva včetně osazení pakrů tl do 150 mm	m	23,40	700,00	16 380,00	21,0
5	D		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					47 970,00	21,0
6	K		978013191	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	39,00	60,00	2 340,00	21,0
7	K		2169004391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	39,00	25,00	975,00	21,0
8	K		612821012	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	39,00	570,00	22 230,00	21,0
9	K		612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	39,00	260,00	10 140,00	21,0
10	K		602021102	Postřík stěn sanační vápenný 100% krytí, ručně	m2	39,00	100,00	3 900,00	21,0
11	K		28342410	Dílnuzní lišta DLD-i, 25x80 mm	m	39,00	170,00	6 630,00	21,0
12	K		622300151	Montáž soklové lišty	m	39,00	45,00	1 755,00	21,0
13	D		Přesuny hmot a sutí					2 030,50	21,0
14	K		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,10	205,00	635,50	21,0
15	K		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,10	15,00	46,50	21,0
16	K		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,10	250,00	775,00	21,0
17	K		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,10	185,00	573,50	21,0
				Celkem bez DPH				99 085,00	