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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Název VZ:  Demolice 3 objektů na ulici Křížíkově, v k. ú. Frýdek 
       
      Číslo VZ:     P18V00000017 
     
      Druh VZ:     VZMR           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění: 

 
Dotaz č. 1:  
 
Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili tyto nesrovnalosti mezi zadávací dokumentací a 
rozpočtem.  
 
V rozpočtu chybí tyto položky: 
 
1. nákup a dovoz ornice ze skládky 
2. odklizení a stěhování stávajícího inventáře z objektu 
3. zařízení staveniště, tj. označení a oplocení staveniště 
4. odpady, které vzniknou: 
- stavební dřevěný odpad (krov) 
- sklo 
- odpad z izolačních hmot (lepenka- asfaltové hydroizolační pásy) 
- komunální velkoobjemový odpad (inventář uložený v objektu) 
- železo a ocel (pozink.plech-krytina a okapy) 
 
Poznámka: 
V rozpočtu je uveden pouze odpad: beton, keramika (tříděný) 
směsný stavební (tj. směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků) 
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Odpověď: 
 

1) Nákup a dovoz ornice - Položka č. 1 zemní práce uvádí odtěžení zeminy a ornice na jiné lokalitě 
a její dopravu do 10 km.  

 
2) Odklizení a stěhování inventáře - má se za to, že inventář (pokud nějaký byl) je odstěhován, jinak 

padá do odvozu po demolicích. 
 

3)  Zařízení staveniště - pro malý rozsah prací PD se zvláštním ZS nepočítá. 
 

4) Odpady a jejich třídění - ceníková položka nepočítá, kolik je jakého materiálu, vše padá pod 
směsný odpad. Vzhledem k tomu, že tříděný odpad je levnější, projektant počítal s 50 % 
tříděného a zbytku směsného odpadu.  

 

Dotaz č. 2 

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili tyto nesrovnalosti mezi zadávací dokumentací a 
rozpočtem.  
 
V rozpočtu chybí tyto položky: 
 

1. vytýčení inženýrských sítí (viz Průvodní zpráva A4e) 
 

Odpověď: 

Dle TZ se inženýrské sítě v prostoru demolice nevyskytují (je uváděna pouze možnost jejich 
přítomnosti v místech umístění kontejnerů na odpad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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