



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Oddělení správy budov

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: OSOM/2018/Mi

VYŘIZUJE: Ing. Veronika Michnová

TEL.: 558 609 361

FAX: 558 609 166

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxx

DATUM:

Bohumil Vojtíšek

IČ: 04819683

XXXXXXXXXX

739 39 Lučina

Obyčejná zásilka

Objednávka č.: 871/OSOM/Mi

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.

Místo plnění: Nebytový prostor, čp. 2205, ul. Palkovická, k.ú. Místek

Pasport objektu:

1. Půdorysy jednotlivých podlaží, jejichž obsahem bude:

- a) zakreslení půdorysů všech místností včetně oken a dveří s názvy popř. očíslováním místností
- b) vyznačení délky, šířky a výšky objektu
- c) výměra místností v m² (zaokrouhlení na jedno desetinné místo)
- d) vyznačení umístění otopných těles v místnostech
- e) vyznačení umístění zařizovacích předmětů (umývadlo, kuchyňská linka, vestavné skříň, WC, výlevka, vana, sprchový kout, kamna)
- f) vyznačení umístění vodoměrů
- g) vyznačení umístění elektrických rozvodných skříní
- h) vyznačení umístění HUP, HUV, HU topení
- i) vyznačení umístění hydrantů
- j) průvodní technická zpráva (základní charakteristika, konstrukční řešení, dispoziční řešení, napojení inženýrských sítí na infrastrukturu, životnost objektu, kopie katastrální mapy, fotodokumentace)

Přímé zadání veřejné zakázky na služby – průzkum trhu.

Cena bez DPH: 89 000 Kč

Kontakt: p. Michnová

Lhůta plnění do: 6 týdnů od převzetí a předání staveniště

Smluvní sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle objednávky má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za

Č.J.:

každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Poznámka: fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad objednavateli neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 10 dnů po jeho doručení objednateli.

Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně. V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

1. Přípravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: průzkum trhu, výběr ze 3 zhotovitelů

.....
podpis