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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek se nachází ve středu města Frýdek – Místek v jeho zastavěném území, 

v katastrálním území Frýdek. Jedná se o pozemky nacházející se v blízkosti objektu 5. a 9. 

Základní školy.  

Přístup k pozemku je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci a následně po částečně 

zpevněné ploše (ze šotoliny) s obratištěm na jejím na konci. Na tuto komunikaci je umožněn 

sjezd z ulice El. Krásnohorské, vjezd je dopravně omezen „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a 

„Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento vjezd slouží pro účely 

zásobování a údržby školy a zároveň pro vjezd vozidel svozu komunálního odpadu. 

Území je mírně svažité k severu až severovýchodu, na severním okraji pak přechází v prudší 

svahy, které jsou osázeny stromy a keři. Řešená plocha pozemku je zatravněná s dřevinami, 

keři, záhony, asfaltovými chodníky pro pěší. Část pozemků je oplocena drátěným oplocením. 

Uvnitř této oplocené části se nachází dřevěná kůlna s dlážděnými plochami, záhony, řadami 

thují a dřeviny ovocné a jehličnaté. Vymezena je zde také plocha pro kompost pomocí 

hetonových opěrných stěn.   

Dále se v těsné blízkosti řešeného pozemku pro stavbu (v severovýchodní části) nachází 

výstup z krytu civilní ochrany, který bude navrhovanou stavbou dotčen. 

Západním směrem je dotčené území vymezeno stávajícím oplocením drátěným nebo 

plechovým, které odděluje pozemky kolem školy od pozemků náležících k bytovým domům. 

V okolí řešeného území se nachází zástavba převážně bytovými domy (severně a západně) 

a občanskou vybaveností (jižně až jihovýchodně). Východním směrem se nachází 

zatravněné plochy s chodníky, místy s dřevinami. Vzdálenost nejbližšího domu pro bydlení 

od navrhovaného objektu je cca 33 m. 

Předmětným územím nebo v jeho blízkosti prochází řada inženýrských sítí nadzemních i 

podzemních, vč. areálových rozvodů, které náleží základní škole. V jižní části území je 

vedena podzemní dešťová kanalizace ve vlastnictví Města Frýdku – Místku, v souběhu s ní 

je vedena splašková kanalizace ve správě SmVaK OV a.s. Při obhlídce místa stavby a 

zaměření dna šachet v území bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je zatopená a 

dešťové vody tak nejsou odváděny. Důvodem je poškození kanalizace. Na dešťovou 

kanalizaci je napojena blízká základní škola. 

Podzemní sdělovací vedení ve správě CETIN a.s. je vedeno v jižní, západní i severní části 

území zejména podél komunikací, podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě TS a.s. je 

vedeno podél stávajícího oplocení v západní části území. V dotčeném území je umístěn 

jeden sloup veřejného osvětlení, který bude stavbou dotčen. Dále se v dotčeném území 

nachází podzemní NTL plynovod ve správě GasNET s.r.o., severně vodovod ve správě 

SmVaK OV a.s. a nadzemní kabely sdělovacího vedení spol. MCNet, které jsou vedeny nad 

řešeným územím z objektu základní školy na parc.č. 5319/72 na objekt bytového domu na 

parc.č. 5247/11. Řada sítí je také vedena podél komunikace ul. El. Krásnohorské, které kříží 

stávající sjezd a dále podél komunikace ul. Hlavní. Před zahájením výstavby nutno veškeré 

podzemní inženýrské sítě vytýčit! 

Pozemek má vhodnou polohu vzhledem k existenci stávající technické a dopravní 

infrastruktury.  
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b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba není v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem 

města Frýdek - Místek, ani se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, je v 

souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR 2008“.  Předmětná lokalita se nachází 

v katastrálním území Frýdek, v jejím zastavěném území, v ploše „OV - Plochy občanského 

vybavení veřejné infrastruktury“.  

 

Hlavní využití:  

 Plochy jsou určeny pro areály a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury.  

Přípustné využití:  

 stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči, péči o rodinu  

 stavby církevní a kulturní  

 stavby pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva  

 stavby tělovýchovných a sportovních zařízení  

 stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích  

 služební byty  

 stavby garáží a garážových stání pro potřeby daného zařízení  

 změny dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy)  

 změny v užívání staveb s přípustným využitím  

 stavby a zařízení veřejných prostranství – např. altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  

 stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační 

zeleň, autobusové zastávky, zálivy hromadné dopravy, odstavné a parkovací plochy  

 stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, včetně 

přípojek a souvisejících staveb  

 zeleň veřejná, ochranná a hospodářská  

Nepřípustné využití:  

 stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy  

 stavby pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, těžbu nerostných surovin, 

skladování  

 zemědělské stavby  

 stavby pro obchod, stravování, služby  

 stavby ubytovacích zařízení  

 stavby pro rodinnou rekreaci  

 zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat  

 stavby čerpacích stanic pohonných hmot  

 autobazary, autoservisy, pneuservisy  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:  

 max. výšková hladina zástavby 4 NP a obytné podkroví, resp. max. výška hlavní římsy 

odpovídající 5 NP, není-li v tabulce zastavitelných ploch a ploch přestavby stanoveno 

jinak  

 koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro stavby ve stabilizovaných plochách se 

nestanovuje  
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území, 

Záměr je v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících prováděcích předpisů, 

zejména s obecnými požadavky na využívání území dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Výjimky nejsou požadovány. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy, veřejné a dopravní infrastruktury, popř. vyjádření 

účastníků řízení – viz část E. Dokladová část. Všechny požadavky dotčených orgánů jsou 

v projektové dokumentaci zohledněny. 

1. CETIN, a.s.  

 Č.J.625482/18 ze dne 29.5.2018 – vyjádření k existenci sítí - ve vyznačeném zájmovém 

území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.. Podmínky vyplývající 

z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací jsou v dokumentaci splněny. 

 Č.J.18420 ze dne 12.7.2018 - Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a 

stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. : 

- Dopravní značení a mobiliáře budou umístěny mimo trasu kabelů SEK do vzdálenosti 

minimálně 50 cm.  

- V místě nových zpevněných ploch budou kabely SEK uloženy do půlených chrániček 

a vedle bude uložen náhradní prostup D110 mm. Chráničky budou přesahovat okraje 

zpevněných ploch minimálně 0,5 metru.  

- Před záhozem bude přizván zaměstnanec společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s. pověřený ochranou sítě ke kontrole provedení.  

- Ochranu kabelů SEK včetně náhradního prostupu hradí investor stavby.  
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Ochrana stávajících SEK je zajištěna dle požadavků správce sítě, zapracováno je v objektu 

SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy a SO 10 Ochrana sdělovacího vedení. 

 

2. ČEZ Distribuce, a.s.  

 ZN.0100931726 ze dne 29.5.2018 – vyjádření k existenci - dojde k dotčení nadzemní 

sítě NN, VN. Podmínky vyplývající z vyjádření k existenci energetického zařízení 

distribuční soustavy jsou v dokumentaci splněny. 

 ZN.001098092276 ze dne 14.5.2018 – návrh smlouvy 

 ZN.1098558010 ze dne 13.6.2018 – vyjádření k existenci – distribuce a.s. nemá námitek 

k uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o 

existenci zařízení distribuční soustavy s respektování všech norem majících vztah 

k zařízení ČEZ. Před zahájením výkopových prací je potřeba zabezpečit vytýčení 

dotčených podzemních zařízení v místě stavby včetně písemných podmínek za nichž 

jejich správce souhlasí s prováděním prací. 

 

Ochrana stávajících SEK je zajištěna dle požadavků správce sítě, zapracováno je 

zejména v objektu SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy a S0 10 

Ochrana sdělovacího vedení. Dále se týká také nově navrhovaných sítí, které se 

stávajícího vedení SEK nějak dotýkají (křížení a souběh). 

 

3. GridServices / Gas Net, s.r.o. 

 ZN.5001701218 ze dne 9.4.2018 – stanovisko k existenci sítí – v zájmovém území 

vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná PZ 

ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.  

 ZN.5001707688 ze dne 18.4.2018 – výzva k doplnění žádosti o připojení – Pro připojení 

k distribuční soustavě je nutné. 

- Doložit projektovou dokumentaci v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

- Vybudovat plynovodní přípojku uvedených parametrů. 

Ke způsobu napojení odběrného plynového zařízení (dále jen “PD“) Vám sdělujeme 

následující podmínky: 

- Místo a způsob připojení k distribuční soustavě 

- Dle výpočtů kapacity KAPA-6058 je možné podmíněné připojení (viz. stanovisko) 

- Objekt bude napojen na náklady investora novou NTL plynovodní přípojkou 

napojenou na stávající NTL plynovod ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní 

uzávěr plynu) dle přiložené situace. 

- Nove budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů: 

Materiál: PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm včetně svislé části 

Dimenze*: minimálně dn 63 (dle výpočtu KAPA-6058) 

Délka přípojky*(m): cca 25 

Umístění plynoměru: pilíř 

Typ a velikost plynoměru: G16¨ 

Rozteč:280 mm  

Regulátor tlaku: ne  

Tlak při měření: 2,0 kPa 

Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr. 
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 ZN.5001727988 ze dne 23.5.2018 – stanovisko k plynárenskému zařízení –  PDS 

souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek. 

Podmínky: 

- Nove budované PZ: NTL přípojka /PE 100 SDR 11 dn 63):cca 23,0 m, materiál PE 

100 s ochranným opláštěním 

- Požaduje dodržet nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a 

křížění plynárenského zařízení ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení“. 

- V případě nedodržení vzdálenosti křížení s kanalizačním potrubím požadujeme 

osazení chráničky s čichačkou na realizovanou plynovodní přípojku. 

- Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01  

- Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem. 

 

 ZN.5001727168 ze dne 11.6.2018 – stanovisko ke stavbě  

- V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: 

- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ,viz.odst.3 tohoto 

stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 

- V případě souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení 

ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN 

související s uvedenou stavbou. 

Komunikace, chodníky: 

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). 

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m. 

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ 

vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. 

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí 

stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, 

zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá 

nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu 

přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na 

plynovod (tím i komunikaci). 

- Případné nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od 

obrysu stávajícího PZ. 

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební 

činnosti 

 

Ochrana stávajících vedení je zajištěna dle požadavků správce sítě, zapracováno 

je zejména v objektu SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy. Dále se 

týká také nově navrhovaných sítí, které se stávajícího vedení SEK nějak dotýkají 

(křížení a souběh). 
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4. SMVAK, a.s 

 ZN.9773/V009292/2018/KU ze dne 25.4.2018 – stanovisko k existenci sítí  - dojde 

k dotčení. 

 ZN.9773/V018966/2018/FA ze dne 10.8.2018 – stanovisko pro územní a stavební řízení. 
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Požadavky jsou zapracovány v objektu SO 03 Vodovodní přípojka, SO 04 Přípojka 

splaškové kanalizace, 12 Stavební úpravy krytu civilní ochrany a SO 02 Zpevněné 

plochy, terénní a sadové úpravy a dále bude zohledněno při realizaci stavby. 

 

5. MC NET, s.r.o. 

 Ze dne 12.7.2018 – Vyjádření, souhlas – Náš nadzemní kabel přeložíme do země – 

budeme řešit samostatnou žádostí, se stavbou jinak souhlasíme. Další připomínky 

nemáme. 

Nadzemní kabel bude odstraněn před zahájením stavby, odstranění a nové umístění 

kabelu si řeší vlastník sítě na své náklady vč. zajištění územního rozhodnutí alt. 

územního souhlasu. 

 
6. TS a.s. 

 Č.J.075/TO/2018 ze dne 9.4.2018 – vyjádření k existenci 

 Č.J.113/TO/2018 ze dne 22.5.2018 – stanovisko k PD 

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení: 

Při realizaci stavby dojde k dotčení a křížení s kabely a stožáry veřejného osvětlení (VO) 

ve správě TS a.s. a na ul. Horní také k dotčení s rezervní chráničkou pro městskou 

optickou síť (MOS). 

- Před zahájením stavby musí být stávající sítě VO v naší správě vytýčeny. Kontaktní 

osoba pro vytyčení a přeložku sítě VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.558 443 201), 

Kontaktní osoba pro sítě MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613) 

Dále požadujeme: 

- Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a 

průběhy kabelových tras VO a chráničky pro MOS,a to na základě protokolu o 

vytýčení, které TS a.s. provedly 

- Při přeložce veřejného osvětlení dodržet „Podmínky pro zřizování veřejného osvětlení 

ve Frýdku-Místku“. Tyto jsou k dispozici v TS a.s. na provoze Veřejné osvětlení. 

- Dodržet podmínky ČSN 736005 

- V případě jakéhokoliv poškození zařízení VO a MOS je nutno toto nahlásit zástupci 

TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu. 
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- Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě 

demontovaného VO zajistit  

- Před záhozem předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom 

zápis. 

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací: 

TS a.s. souhlasí s umístěním stavby ve věci DUR pro ÚŘ a dále souhlasí s realizací 

stavby ve věci DSP pro SŘ ke stavbě „basketbalová hala Basketpoint Frýdek – Místek“, 

za těchto podmínek: 

- Bude dodrženo stanovisko Č.j.:800/0767/2018 ze dne 18.06.2018, k připojení 

pozemku p.č. 5319/250, přes pozemek p.č. 5319/73, na veřejně přístupnou účelovou 

komunikaci na pozemku p.č.5319/235, vše k.ú. Frýdek 

- Odvodňovací zařízení ve správě a údržbě TS a.s. jsou pouze UV – uliční vpustí a 

přípojky 

- TS a.s. není vlastníkem a ani nespravuje jiné části vodoprávních staveb 

- Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání k uložení podzemních vedení do 

silničního pozemku, požádejte Magistrát města Frýdek – Místek – odbor správy 

obecního majetku, o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemena za jednorázovou 

úhradu. 

- rozhodnutí ke zvláštnímu užívání k provedení podélného uložení inženýrských sítí do 

komunikací, parkovišť chodníků a cyklostezek požádejte Magistrát města Frýdek – 

Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě samostatného 

stanoviska TS a.s ke zvláštnímu užívání. 

- Bude zajištěn neustálý a bezvadný přístup k nemovitostem v okolí stavby přístupných 

z místních komunikací a chodníků. V průběhu realizace stavby nebudou místní 

komunikace a chodníky znečišťovány a poškozovány 

- Toto stanovisko správce místních komunikací nenahrazuje budoucí stanovení 

přechodné úpravy silničního provozu, nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání 

místních komunikací podle § 25, odstv.6), písm. c). bod 3, Zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v úplném znění vyhlášeném Zák. č.151/2017 Sb., a dále 

nenahrazuje rozhodnutí o uzavírce místní komunikace, případně jiná opatření 

dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštní předpisy. 

 

 Č.j.800/0767/2018 ze dne 18.6.2018 – stanovisko k povoleni – souhlas se zřízením 

sjezdu. Za podmínek: 

- žádost neobsahuje souhlasné stanovisko DI PČR FM. Sjezd bude zpevněný a 

odvodnění ploch pozemků p.č. 5319/250 a p.č. 5319, k.ú. Frýdek nesmí být svedena 

sjezdem na ÚK, na pozemku p.č. 5319/235, k.ú. Frýdek. Případně otevírání, bran, 

závor, vrat apod., bude dovnitř nebo vnitřní stranou, v areálu, na pozemku stavebníků 

= investorů stavby. Případné stavební úpravy sjezdu budou realizovány ve smyslu 

politiky jakosti pozemních komunikací na www.pipk.cz, a dle Vyhl. 398/2009 Sb., - 

vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečují bezbariérové užívání 

staveb.  

 Č.j..800/0894/2018 ze dne 25.7.2018 – stanovisko k povolení zvláštního užívání místních 

komunikací, parkovišť a chodníků pro stavbu. 

- Z důvodu stavby technické vybavenosti pro stavbu „Basketbalová hala Basketpoint 

Frýdek – Místek“ na pozemcích p.č. 5319/1, 5286, 5319/211, 5319/73 a 5319/238 vše 

k.ú. Frýdek u stavebních objektů SO 03 Vodovodní přípojka, venkovní rozvod vody, 

http://www.pipk.cz/
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SO 04 Přípojka splaškové kanalizace, venkov-ní rozvod splaškové kanalizace, SO 05 

Přípojka dešťové kanalizace SO 06 Dešťová kanalizace, SO 07 Přípojka plynu, 

venkovní rozvod plynu, SO 08 Předložka VO, SO 09 Přípojka MOS, SO 10 Ochrana 

sdělovacího kabelu a SO 14 Přípojka sdělovacího vedení. 

- Za podmínek: Požadujeme uvedení povrchů komunikací, parkovišť a chodníků do 

původního stavu v rozsahu dle stanovisek 113/TO/2018, 800/0767/2018, 

106/TO/2018 a 333/TO/2017, Stávající asfaltové kryty budou zařezány na celou jejich 

tloušťkou a po celé délce zásahu. Dlážděné kryty budou rozebrány a očištěny. 

Překopy a podélná uložení po inženýrských sítích budou uvedeny do původního 

stavu v celé délce a šířce zásahu včetně vytvoření zámků v AC  krytu a zvodotěsnění 

všech spár, v místech napojení na stávající ´, původní kryty komunikací, parkovišť a 

chodníků. Uvedení do původního stavu bude provedeno ve smyslu www.pipk.cz, a 

dále dle TP146 – „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské síťe 

ve vozovkách pozemních komunikací“  a současně dle TP 115 –„Opravy trhli na 

vozovkách s asfaltovým krytem“ ,případně dle TP 192 –„Dlažby pro konstrukce 

pozemních komunikací“ Po provedení obsypů inženýrských sítí, budeme přítomni 

obnově konstrukčních vrstev komunikací, parkovišť a chodníku. Ke kontrole a účasti 

na obnov+ konstrukčních vrstev vyzvěte pana Ing. Jana Stonawského, tel.: 

+420606760268, email:jan.stonawski@tsfm.cz. Výkopek nebude ukládán na místní 

komunikace, parkoviště a chodníky. Veškerý výkopek bude odvezen. Zpětný 

zásyp inženýrských sítí a obnova konstrukčních vrstev bude provedena přírodním 

drceným kamenivem, které má stálou objemovou hmotnost. Ke zpětným zásypům 

nebude použito umělé, strukturované kamenivo. 

- Dopravní opatření (návrh trasy objížďky, doprav, značení, opatření) je nutné dle TP 

66 –„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, Stavba 

bude mít kromě rozhodnutí o zvláštním užívaní místních komunikací i stanovení 

přechodné úpravy provozu na místních komunikacích. 

- Předání a převzetí místa realizace PŘED zahájením stavebních prací, zápisem 

v hlavním, investorském stavebním deníku, a předání a převzetí místa realizace PO 

ukončení stavebních prací (P02) Rostislav Hovězák, tel.:+420739323498,email: 

rostislav.hovezak@tsfm.cz. 

 

 Č.J.168/TO/2018 ze dne 31.7.2018 – stanovisko k PD – viz. výše uvedené podmínky. 

Požadavky jsou zapracovány ve všech objektech venkovních sítí, které se dotýkají 

komunikací ve správě TS a.s.. Dále zohledněno v objektu SO 02 Zpevněné plochy, 

terénní a sadové úpravy. 

 

7. UPC ČR, s.r.o. / InfoTel, spol. s.r.o. 

 Č.J.E005972/18 ze dne 5.4.2018 – vyjádření k existenci sítí – dle Vámi předložené 

dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem 

vlastnictví. Se stavbou souhlasíme. 

 Č.J E022541/17 ze dne 24.1.2018 – vyjádření k existenci sítí – v zakreslené oblasti 

předmětné stavby se nachází ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě vzniklé 

nabytím právní moci rozhodnutí o umístění stavby VVKS 

 Č.J.Ka/ 0162 – 2018/ nE ze dne 22.6.2018 – vyjádření – V oblasti staveniště předmětné 

stavby se nachází ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC 

http://www.pipk.cz/
mailto:rostislav.hovezak@tsfm.cz
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vzniklé nabytím právní moci rozhodnutí o umístění stavby VVKS, jejíž část nebyla dosud 

zrealizována.  

- Společnost UPC na základě předložené dokumentace souhlasí s umístěním a 

realizaci akce, která vlastní stavbou haly, sociálního zázemí a parkovací plochou 

nezasahuje do ochranného pásma VVKS UPC.  

- Zásah do ochranného pásma VVKS UPC vyplývá s realizace přeložky VO, ochrany 

stávajících sdělovacích vedení (CETIN) a opravy vč. rozšíření pojížděné asfaltové 

plochy.  

- Vzhledem k tomuto dotčení je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen před 

zahájením prací ověřit prostřednictvím společnosti InfoTel, s.r.o. aktuální stav 

existence, či neexistence pokládky VVKS společnosti UPC v oblasti stavby.  

- V případě potvrzení existence VVKS UPC v oblasti stavby je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba povinen řídit se, při všech činnostech v místech výskytu VVKS, 

všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC. 

 
 
8. POLICIE ČR, DI 

 Č.j. KRPT-137155-2/ČJ-2018-070206 ze dne 12.6.2018 – vyjádření – nemá námitek k 

připojení veřejně přístupné účelové komunikace (parkoviště u sportovní basketbalové 

haly), pozemek p.č. 5319/250 na pozemní komunikaci, pozemek parc. č. 5319/73, k.ú. 

Frýdek, kdy požaduje: 

- technicky bude sjezd navržen a proveden v takové konstrukci, aby plně vyhovoval 

předpokládanému způsobu užívání, zvláště svou únosností, šířkou a kvalitním 

bezprašným povrchem, stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se 

zabránilo stékání srážkové vody na místní komunikaci a jejímu znečištění, 

- musí být dodrženy podmínky § 11 odst. 1, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších změn a doplnění, 

- nachází-li se v místě zřízení sjezdu zeleň (křoviny, stromy apod.), je nutné ji odstranit 

v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky pro zajištění rozhledových poměrů, 

vyplývající z platných ČSN a po celou dobu užívání předmětného sjezdu udržovat 

zeleň v takovém stavu, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových poměrů dle platných 

zákonů, vyhlášek a technických norem, 

- z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu nesmí v souvislosti s vybudováním 

předmětného sjezdu a jeho užíváním, umístěním, stavebně - technickým provedením 

oplocení, vysazením zeleně nebo úpravou stávající zeleně (stromy, křoviny, thuje), 

dojít ke zhoršení či omezení rozhledových polí stávajících samostatných sjezdů nebo 

účelových komunikací v místě napojení na pozemní komunikace (silnice, místní 

komunikace), 

- bude-li v souvislosti s vybudováním sjezdu zřízen propustek, musí být s ohledem na 

délku propustku dodržena světlost trub, dle platné vyhlášky, přičemž PČR DI Frýdek-

Místek trvá na výstavbě šikmých čel propustku. 

Požadavky jsou zapracovány v objektu SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové 

úpravy. 

 

9. KHS MSK 
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 Č.J.KHSMS 33921/2018/FM/HOK ze dne 21.5.2018 – závazné stanovisko – souhlasí, ale 

souhlas se váže na splnění následujících podmínek: 

- Účel užívaná bude vymezen takto: provoz stavby včetně provozu 

vzduchotechnického zařízení nebude zajištěn v noční době (dle § 34 zákona č. 

258/2000 Sb.,doba od 22:00 do 06:00 hod) provoz bude zajištěn bez hudební 

produkce, nebo elektroakusticky zesilované řeči. 

- Bude stanoven zkušební provoz stavby, v rámci kterého bude v denní době 

provedeno měření hluku z celkového provozu stavby ve smyslu § 30 zákona č. 

258/2000 Sb. ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení 

vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS MSK 

k vyhodnocení a budou sloužit pro vydání stanoviska ke kolaudaci stavby. 

Bude zohledněno při užívání stavby. 

 

10. NIPI BP, o.p.s. 

 ZN.058180043 ze dne 25.5.2018 – stanovisko – K předložené dokumentaci nemáme 

připomínky. Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. Stavení 

detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat 

vyhlášce č. 389/2009 Sb., včetně její přílohy.  

Požadavky vyhlášky jsou zpracovány v objektu SO 01 v části architektonicko-

stavebním řešení stavby. 

 
11.  KÚMSK, odbor životního prostředí a zemědělství  

 Č.J.MSK 75448/2018 ze dne 12.6.2018 – stanovisko. 

Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území podle § 19 zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Krajský úřad souhlasí s 

umístěním stavby za dodržení následující podmínky: Stavbu je nutno zajistit za 

respektování normy ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území) na III. 

skupinu stavenišť. 

Stavba je založena i s ohledem na výše uvedený požadavek. 

 

12. MMFM, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality 

 Č.J.MMFM87529/2018 ze dne 12.6.2018 – stanovisko – Odbor bezpečnostních rizik a 

prevence kriminality souhlasí se stavebními úpravami CO krytu umístěného při 5 základní 

škole na ul. Elišky Krásnohorské č. p. 2254 při výstavbě basketbalové haly Basketpoint, 

za podmínek dodržení ČSN 739010 a předložené projektové dokumentace. 

Je zpracováno dle ČSN, viz. objekt SO 12. 

 

13. MMFM, odbor ŽP a Z 

 Č.J.MMFM 100230/2018 ze dne 9.7.2018 – vyjádření – Odbor ŽPaZ souhlasí 

s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení za předpokladu 

splnění následujících podmínek: 

- V průběhu realizace výše uvedené stavby je nutno zachovat a respektovat 

zachovávané dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před 

poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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- V kořenové zóně stromů (okapová linie koruny rozšířená do stran o 1,5 m) není 

možno skladovat jakýkoliv materiál ani provádět přípravné stavební práce. 

- Dodavatel stavebních prací je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a 

čistotu nejen na jím užívaném pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním 

okolí, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to na vlastní náklady. Povinností 

dodavatele stavebních prací je zneškodnit všechny odpady povoleným způsobem v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 12). V žádném případě 

nesmějí být odpady ze stavby ukládány do sběrných nádob na směsný komunální 

odpad a separované složky sběru, který je svážen v rámci centrálního svozu 

komunálního odpadu ve městě. 

- Žádný odpad není možno odkládat na plochách veřejné zeleně, odpad je nutno uložit 

do kontejneru a zabezpečit před únikem do okolí; kontejner je nutno umístit na 

zpevněné ploše a bezodkladně po naplnění musí být odvezen na řízenou skládku 

odpadů. 

- Po skončení prací je nutno plochy zeleně dotčené stavebními úpravami opravit a 

uvést do stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a 

jejich zakládání (dále jen „norma“). Poškozené plochy trávníku požaduje odbor ŽPaZ 

před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části 

rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na 

tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset 

travní osivo Parková směs v množství minimálně 25g/m2. Trávník způsobilý k 

přejímce tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy 

ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Takto provedené úpravy je nutno 

předat odboru ŽPaZ, a to v období od 1. 5. do 30. 10. (s vyklíčenou trávou). Za tímto 

účelem kontaktujte pana Martina Muchu, tel.: 558 609 487, mob.: 777 921 346, e-

mail: mucha.martin@frydekmistek.cz. 

Bude splněno v průběhu stavby. 

 

14. MMFM, odbor ŽP a Z 

 Č.J.MMFM 88355/2018 ze dne 12.7.2018 – souhlas s kácením  

V rámci stavby bude provedena realizace náhradní výsadby za kácené stromy na 

pozemcích města. Bude vysazeno 60 ks kdoulovců lahvicovitých, Chaenomeles speciosa 

„Rubra“, níže stanovených parametrů na pozemku parc. č. 5319/238, k. ú. Frýdek, obec 

Frýdek-Místek, níže určenou technologií v termínu do 2 dvou let od pokácení dřevin. 

Parametry a technologie výsadby: 

- Keře budou dodány v kontejneru (o min. objemu 2 l) a budou vysazeny do jamky 

v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky 

stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby 

v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U 

kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a 

roztrhat kořenovou plsť. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy. 

- Keře budou dodány minimálně se třemi výhony a odpovídajícím kořenovým 

systémem, při výsadbě budou dosahovat výšky 60-80 cm, původem a pěstováním 

budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 

- Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni 

vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm. 
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- Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 

15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách. Při výsadbě musí být dodržena 

všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a 

jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – 

Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a 

stavebních prvků, kombinované konstrukce 

 
Dále je nutno splnit následující podmínky: 

1. Kácení bude provedeno na náklady investora stavby dle podmínek uvedených v 

pravomocném rozhodnutí o umístění stavby „BASKETBALOVÁ HALA 

BASKETPOINT VE FRÝDKU-MÍSTKU“ vydaném zdejším stavebním úřadem. Při 

kácení nesmí dojít k poškození okolních dřevin rostoucích na pozemcích statutárního 

města Frýdek-Místek ani k poškození majetku statutárního města Frýdek-Místek.  

2. Po kácení a odstranění dřevin musí být části biologické hmoty neprodleně 

zneškodněny povoleným způsobem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na 

náklady investora stavby nebo zhotovitele stavebních prací. Kmeny stromů (dřevní 

hmota) s průměrem nad 10 cm pak budou ponechány na místě samém, kdy investor 

stavby nebo zhotovitel prací bude o této skutečnosti neprodleně informovat odbor 

životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“). Pro potřeby informování 

odboru ŽPaZ ve výše uvedené věci kontaktujte pana Petra Kulatého, referenta 

3. Po skončení kácení je nutno všechny dotčené plochy zeleně opravit a uvést do 

původního stavu. Poškozené travnaté plochy je nutno opravit a uvést do původního 

stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich 

zakládání (dále jen „norma“). Poškozené plochy požaduje odbor ŽPaZ před výsevem 

pečlivě zkypřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se 

obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 

10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo 

Parková směs v množství minimálně 25g/m2. Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 

7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy 

ze 75 % rostlinami požadované osevní směsi. Takto provedené úpravy je nutno 

předat referentovi odboru ŽPaZ, a to v období od 01.05. do 30.10. (s vyklíčenou 

trávou), jinak budou úpravy považovány za nepředané a neupravené. 

4. Náhradní výsadbu provede na vlastní náklady investor stavby. 

5. Výsadba bude realizována za podmínek uvedených v pravomocné rozhodnutí o 

umístění stavby „BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT VE FRÝDKU-MÍSTKU“ 

vydaném zdejším stavebním úřadem. 

6. Nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby musí investor stavby prokazatelně 

vyzvat odbor ŽPaZ k místnímu šetření z důvodu upřesnění konkrétního místa 

výsadby. Pro potřeby informování odboru ŽPaZ 

 

15. MMFM, odbor správy obecního majetku 

 Č.J.MMFM102573/2018 ze dne 12.7.2018 – souhlas vlastníka místní komunikace 

Souhlas je vydán za předpokladu splnění následujících podmínek: 

- Sjezd bude zpevněný a odvodnění ploch pozemků p.č. 5319/250 a p.č. 5319/73, k.ú. 

Frýdek, nesmí být svedeno sjezdem na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 

5319/235, k.ú. Frýdek. 
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- Případné otevírání bran, závor, vrat apod., bude dovnitř nebo vnitřní stranou v areálu 

na pozemcích investora stavby. 

- Případné stavební úpravy sjezdu budou realizovány ve smyslu politiky jakosti 

pozemních komunikací na www.pjpk.cz a dle Vyhl. 398/2009 Sb., - vyhláška o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Ke kontrole splnění podmínek přizvěte zástupce TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-

Místek, IČ: 60793716. Kontaktní osobou je Rostislav Hovězák, e-mail: 

rostislav.hovezak@tsfm.cz,tel: 558 443 203, mobil: 739 323 498. 

Požadavky jsou zapracovány v objektu SO 02 Zpevněné plochy, terénní a sadové 

úpravy a budou dodrženy v průběhu realizace stavby. 

 

16. DISTEP, a.s. 

 Ze dne 19.12.2017 – vyjádření k existenci sítí – Při realizaci stavby, uvedené v žádosti 

dojde ke přiblížení s tímto vedením: 

- Rozvodně tepelné zařízení vedené v betonovém žlabu a zakryté betonovou deskou. 

- Rozvodné tepelné zařízení z předvolovaného potrubí vedené bezkanálově. 

- Potrubí studené pitné vody. 

- Kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení. 

 Ze dne 28.5.2018 – vyjádření 

- Na základě žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a na základě dohody 

jsme provedli analýzu a sdělujeme, že připojení haly na rozvodné tepelné zařízení 

DISTEP a.s. je technicky možné a ekonomicky přijatelné.  

- Teplovodní přípojku i OPS bude financovat a realizovat společnost DISTEP a.s. jako 

svou vlastní investici a nebude požadovat po investorovi ani budoucím odběrateli 

tepelné energie žádné připojovací poplatky. 

 Ze dne 12.7.2018 – vyjádření – K předložené dokumentaci nemáme námitek a 

souhlasíme s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Objekt bude připojen na CZT na základě smlouvy o připojení. Je zapracováno 

v objektu SO 01 v části architektonicko-stavebního řešení. Objektová předávací 

stanice dodaná spol. Distep a.s, bude umístěna ve 2.NP objektu SO 01.  

 

17. RIO MEDIA a.s. 

 ZN.VYJRIO-2018-01030-01 ze dne 29.5.2018 – vyjádření – Na základě Vaši žádosti Vám 

sdělujeme, že ve Vámi uvedené lokalitě se nachází veřejná komunikační síť a zařízení v 

majetku společnosti RIO Media. K Vaší stavbě nemáme námitek při dodržení uvedených 

obecných podmínek.  

- Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k 

ohrožení nebo poškození VKSZ podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb. 

- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím 

stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. 

 

18. MMFM, odbor územního rozvoje a stavební ho řádu 

 Č.J. MMFM 74629/2018 ze dne 31.7 2018 – Koordinované stanovisko 

Závazné stanovisko 

1/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění: 
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Záměr je přípustný po splnění podmínky: - záměr bude umístěn a proveden v souladu s 

předloženou dokumentací; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se 

nestanoví. 

 

3/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“): 

Poučení 

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje původce odpadů na plnění povinností 

stanovených zákonem o odpadech při nakládání s odpady: 

- dle ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební 

činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely 

stavby na místě, na kterém byl vytěžen, 

- dle ust. § 5 odst. 1 a § 6 zákona o odpadech je původce odpadů povinen zařazovat 

odpady podle Katalogu odpadů a kategorií, 

- dle ust. § 9a odst. 1 zákona o odpadech je původce odpadů povinen dodržovat hierarchii 

způsobů nakládání s odpady, 

- dle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů, který nemůže 

odpady sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími 

právními předpisy, povinen předat odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,  

- dle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadů povinen zabezpečit 

odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

- dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů povinen vést 

průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, je povinen 

zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím 

Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února 

následujícího roku,  

- dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech je původce odpadů oprávněn nakládat s 

nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu 

státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost nemá již 

souhlas k provozování zařízení dle ust. § 14 zákona o odpadech; shromažďování a 

přeprava nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů 

nepodléhají souhlasu. 

 

4/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“): 

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s 

předmětným záměrem, který se dotýká dřevin, a na ochranu před jejich poškozováním či 

ničením realizací záměru se stanoví podmínky: 

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru 

kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty 

kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno 

chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do 

neroztřepené části zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno 
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dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže 

stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v 

tomto bodu. 

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby 

musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým 

poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození 

koruny)vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy 

v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za 

kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) 

rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových 

důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a 

má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech 

možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým 

nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být 

osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji 

a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž 

vypolštářovat. 

- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor 

stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být 

zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, 

zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru 

vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. 

Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z 

vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z 

fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li 

důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při 

šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit 

mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová 

linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být 

prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 

 

Vyjádření 

5/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění: 

Dojde k dotčení námi chráněných zájmů dle ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona o  

pozemních komunikacích a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. 

b) zákona o pozemních komunikacích. 

Případné rozšíření pojížděné zpevněné plochy určené k parkování bude možné pouze 

k ulici Horní, nikoliv k ulici Elišky Krásnohorské. 

V případě užití místní komunikace (ulice Horní) jiným než obvyklým způsobem nebo 

k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, 

umístění lešení, zařízení staveniště apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání 

dotčené komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města 

Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu 

vlastníka dotčené komunikace (statutární město Frýdek-Místek) a může-li zvláštní užívání 

ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem 
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Policie ČR. Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou uvedeny v § 40 odst. 5 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění. Žádost doručit minimálně 30 dní před termínem realizace. 

Podmínky provedení rozšíření stávající komunikace na pozemcích p. č. 5319/73 a 

5319/235, oba k. ú. Frýdek na šířku 4,5 m a provedení nového sjezdu z této stávající 

komunikace na navrhovanou pojížděnou zpevněnou plochu určenou k parkování a 

rozšíření stávající pojížděné zpevněné plochy včetně umístění inženýrských sítí ve 

stávající komunikaci na pozemcích p. č. 5319/73 a 5319/235, oba k. ú. Frýdek, stanoví 

správce pozemních komunikací společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 

60793716. Kontaktní osobou je Rostislav Hovězák, tel: 739 323 498, 558 443 203, email: 

rostislav.hovezak@tsfm.cz. 

6/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) 

nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) 

opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné 

nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem 

předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři 

nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným 

elektronickým podpisem. V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního 

opatření a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je nutno 

minimálně 30 dnů před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního 

hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

(přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo 

projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení. 

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace 

umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci 

stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně 

přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat 

teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích je nutno podat minimálně 60 dnů před ukončením stavby. K návrhu musí 

být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního 

značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní 

značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je 

umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. 

třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby. 

 

7/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) 

Poučení - stavebník je dále povinen: 

1. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k 

archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., 

mailto:rostislav.hovezak@tsfm.cz
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povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče,  

popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen. 

2. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží 

muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby 

nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem 

konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního 

řádu,oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku. 

 

19. Statutární město Frýdek – Místek – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu. 

 Ze dne 10.8 2018. 

Nutno splnit podmínky uvedené v interních stanoviscích, které jsou přílohami této 

smlouvy: 

1) Příloha č. 1 – podmínky odboru ŽPaZ pro vstup na pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Frýdek – Místek, na nichž se nachází zeleň ve správě odboru ŽP a Z, viz. viz. 

Dokladová část E.7.9. 

2) Příloha č. 4 – Souhlas s kácením dřevin na pozemcích statutárního města Frýdek – 

Místek č.j. MMFM 88355/2018 ze dne 12.7 2018. Podmínky uvedeny výše bod. č. 14. 

3) Příloha č. 5 – Vyjádření k žádosti č.j. MMFM 108047/2018 ze dne 24.7 2018 – souhlas 

se zřízením věcného břemene a s právem provést stavbu. 

Podmínky: 

- Do smlouvy zapracovat „Podmínky odboru ŽPaZ pro vstup na pozemnky ve 

vlastnictví statutárního města Frýdek – Místek, na nichž se nachází zeleň ve správě 

odboru ŽPaZ“. 

- Odbor ŽPaZ doporučuje neřešit objekty SO 05 Přípojka dešťové kanalizace – vč. 

šachty a SO 06 Dešťová kanalizace – vč. šachet a retenční nádrže ve smlouvě, 

jelikož v tuto chvíli není zřejmé, jestli tyto objekty budou realizovány dle nynější 

předložené projektové dokumentace. 

- Odbor ŽPaZ požaduje při realizaci stavby dodržení podmínek, které již byly vydány 

samostatně odborem ŽPaZ: 

a) Souhlas s kácením dřevin ve vlastnictví statutáního města Frýdek – Místek pod 

č.j. 88355/2018, sp-zn. MMFM_S 10342/2018/OŽPaZ/Kul, ze dne 12.7 2018. 

b) Vyjádření k projektové dokumentaci záměru stavby pod č.j. 100230/2018, ze 

dne 9.7 2018. 

 

20. MMFM, odbor ŽP a Z 

 Č.J.MMFM 117434/2018 ze dne 13.8.2018 – Závazné stanovisko, souhlas s kácením 

dřevin. 

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek: 

1) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po 

nabytí právní moci společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje. 

2) Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci společného 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje ve smyslu ust.§74 odst.1 a 3 správního 

řádu a ust.§5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve 

znění pozdějších předpisů, v období vegetačního klidu. V případě zahájení stavebních 

prací v období 01.04 – 31.10 výjimečně i v době vegetace, za podmínky zajištění 
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ochrany ptáků v souladu s ust.§5a odst.1 písm. a) až d) zákona o ochraně přírody a 

krajiny, zabránění jejich týrání, ve znění pozdějších předpisů a zajištění ochrany 

zvláště chráněných druhů podle ust.§48, §49, §50, §56 a §57 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 

Dle §8 odst.6 a ust. §9 odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje povinnost 

provedení náhradní výsadby celkem 16 ks stromů a to na pozemek parc. č. 5319/238 

v k.ú. Frýdek  2 ks jírovce maďal, 2 ks dubů letních,  na pozemek parc. č. 5319/73 v k.ú. 

Frýdek 3 ks dubů letních a na pozemek parc. č. 5319/1 k.ú. Frýdek 4 ks olší šedých a 5 ks 

třešní ptačích. Náhradní výsadba bude vysazena níže uvedenou technologií v termínu do 

dvou let od nabytí právní moci společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje 

a to na náklady žadatele. 

Parametry a technologie náhradní výsadby: 

1) Dřeviny budou při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, jejich 

obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12-14 cm, strukturou větvení 

budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním budou odpovídat normě 

ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 

2) Dřeviny budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru a budou vysazeny 

do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, 

do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím 

tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných 

pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené 

kořeny a roztrhat kořenovou plsť. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené 

polohy. 

3) Stromy budou po výsadbě ukotveny minimálně 3 kůly a úvazkem. 

4) Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, 

aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit 

od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 

cm. 

5) Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez 

blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu 

musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám 

stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá 

osoba. 

6) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu 

od 15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do dvou let 

od nabytí právní moci společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. 

Náhradní výsadbu je nutno umístit tak, aby v budoucnu svým růstem nezasahovala 

do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. Při výsadbě musí být dodržena 

všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny            

a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – 

Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 

a stavebních prvků, kombinované konstrukce.  

7) Nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby musí žadatel prokazatelně vyzvat 

odbor ŽPaZ k místnímu šetření z důvodu upřesnění konkrétního místa výsadby. Pro 

potřeby informování odboru ŽPaZ ve výše uvedené věci kontaktujte pana Petra 

Kulatého, referenta zeleně odboru ŽPaZ, tel.: 558 609 484, mobil: 777 921 765,          

e-mail: kulaty.petr@frýdekmistek.cz. 
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Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při 

výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném 

stanovisku. O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán 

ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace. 

Stanovuje následná péče o vysazené dřeviny dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a 

udržovací péče o vegetační plochy včetně náhrady uhynulého jedince po dobu pěti let 

ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu 

úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

 Radonový průzkum - vypracoval  SEZIT PLUS s.r.o., v dubnu 2018, viz. dokladová část. 

Stavební pozemek byl vyhodnocen jako pozemek s nízkým radonovým indexem 10,9 – 

25,1 kBq/m3, propustnost zemin nízká.  

Zjištěný radonový index pozemku je podkladem k návrhu postupů, vedoucích 

k minimalizaci pronikání radonu do objektu. Ochrana staveb proti radonu musí zajistit, aby 

objemová aktivita radonu (OAR) v každé místnosti pobytového prostoru byla menší než je 

referenční úroveň (300 Bq/m3). Opatření se navrhují a provádějí tak, aby výsledná 

průměrná hodnota OAR v dokončené stavbě byla co nejnižší. 

Opatření proti radonu se posuzují komplexně, zejména s ohledem na stavební fyziku, 

tepelnou techniku, hydroizolační ochranu staveb apod. Základem ochrany proti radonu je 

vždy celistvě a souvisle provedená hydroizolace nebo protiradonová izolace s těsnými 

spoji a prostupy. Je–li projektováno podlahové vytápění nebo je–li pod podlahou 

nejnižšího obytného podlaží plynopropustný materiál je nutné provést odvětrání podloží 

pomocí větracího systému. V kontaktních konstrukcích je potřeba se vyvarovat všech 

netěsností (utěsnění prostupů atd.). 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena v souladu s normou ČSN 73 0601 Ochrana 

staveb proti radonu z podloží a s atomovým zákonem č. 263/2016 Sb., který nahrazuje 

zákon č. 18/1997 Sb. 

 

 Inženýrsko-geologický průzkum: 

Inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologické posouzení pro možnost zasakování 

bylo provedeno Ing. Radimem Stránským (Geologie RS) v dubnu 2018, viz. dokladová 

část.  Průzkumem byly zjištěny následující parametry podloží: 

Z geomorfologického hlediska je širší okolí oblasti geneticky spjato horotvornými procesy 

v období konce mezozoika a začátku terciéru. Nadmořská výška zájmové lokality je cca 

320,9-322,8 m n.m. Jedná se o rovinaté území s pozvolným generelním spádem k S-

SSV.  

Klimaticky je podle Quitta (1971) širší okolí zájmové oblasti charakterizováno jako mírně 

teplé (MT 10) s dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s 

mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou 

zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí –2 až –3°C v 

červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18°C. Dlouhodobý průměrný srážkový 

úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá 

na 200 až 250 mm. 

Geologické poměry: 
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Širší okolí zájmové oblasti spadá z pohledu geologické rajonizace do skupiny příkrovů 

Západních Karpat. Jedná se především o příkrovy slezský a podslezský, které v místech 

větší denudace vycházejí k povrchu. Podložní podslezská jednotka je zastoupena 

frýdeckým souvrstvím šedých vápnitých jílovců a pískovců, podřadně i slepence (senon-

paleocén), dále nečleněným podmenilitovým souvrstvím v jílovcovém vývoji a menilitovým 

souvrstvím složeným z jílovců, silicitů, jílovitých vápenců, podřadně pískovců (paleocén-

oligocén). 

Na zájmové lokalitě se vyskytuje přípovrchové pásmo budováno od terénu 

antropogenními převážně nehomogenními polohami hlíny, jílu, kousků cihel, škvára, 

beton, stavební suť. Návoz směrem k V a S zvyšuje mocnost 1,6-5 m.  

Návoz překrývá polohy polygenetického jílu, v sondách SI-2 a SI-3 jsou dále v podloží 

polohy písků. Podloží kvartérní sedimentace je na lokalitě zastoupeno eluviem skalního 

masivu ve vývoji jílů, tj. zvětralými vápnitými jílovci křídového stáří.  

 

Ověřený geologický profil na zájmové lokalitě (sonda SI-1 až SI-3, ze dne 27.3.2018): 

báze 

(m p.t.) 
geologický popis ČSN 73 1001 

sonda  SI-1 – 27.3.2018  

0,1  Hlína, humózní, hnědá, travní drn  

0,4  Návoz – hlína, cihla, škvára, tm.hnědý  Y  

1,0  Návoz – beton, hlína, hutněno, šedočerný  Y  

1,5  Návoz – jíl, cihly, dřevo, béžovohnědý  Y  

2,0  Návoz – hlína, kameny, černý  Y  

2,6  Návoz – jíl, kameny, béžovozelenošedý, měkký-tuhý  F6 CLY  

5,1  Návoz – jíl, kameny, šedobéžový, měkký-tuhý  F6 CLY  

6,5  Jíl, šedý, měkký-tuhý  F6 CI  

6,9  Jíl, šedý, měkký  F6 CI  

7,5  Jíl, šedý, měkký-tuhý  F6 CI  

8,0  Jíl, šedý až šedobéžový, pevný, přechod do tvrdý  F6 CI  

 Suchý objekt  

 

báze 

(m p.t.) 
geologický popis ČSN 73 1001 

sonda  SI-2 – 27.3.2018  

0,1  Hlína, humózní, hnědá, travní drn  

0,7  Návoz – hlína, jíl, cihla, klasty, hnědý  Y  

0,8  Návoz – škvára, černý  Y  

2,1  Návoz – jíl, klasty, šedozelený, měkký-tuhý  F6 CLY  

2,8  Jíl, žlutohnědý-šedé smouhy, tuhý-pevný  F6 CI  

3,4  Jíl, žlutohnědý, pevný  F6 CI  

4,0  Jíl, žlutohnědý, tuhý  F6 CI  

5,0  Jíl, žlutohnědý, měkký-tuhý  F6 CI  

5,3  Jíl písčitý, žlutohnědý, tuhý  F4 CS  

6,0  Jíl písčitý, béžový, tuhý  F4 CS  

6,7  Písek jílovitý, žlutohnědobéžový, zvodnělý, měkký  S5 SC  

7,3  Písek, jíl do 15%, žlutohnědobéžový, stř.ulehlý  S3 S-F  

8,0  Písek jílovitý, štěrk do 20%, žlutohnědý, tuhý-pevný, štěrk oválný, 2-

5 cm  

S5 SC  

 Naražená hladina podzemní vody v 6 m p.t., ustálená hladina v 5,2  
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m p.t.  

 

báze 

(m p.t.) 
geologický popis ČSN 73 1001 

sonda  SI-3 – 27.3.2018  

0,1  Hlína, humózní, hnědá, travní drn  

0,2  Návoz – kámen  Y  

0,7  Návoz – jíl, klasty, žlutohnědý-hnědý, tuhý-pevný  F6 CLY  

1,6  Návoz – štěrk, písek, škvára, jíl, šedočerný  Y  

2,3  Jíl, žlutohnědý, sv.šedý, tuhý-pevný  F6 CI  

3,2  Jíl, žlutohnědý, tuhý-pevný  F6 CI  

4,6  Jíl, žlutohnědý, tuhý  F6 CI  

4,8  Jíl, rezavý, tuhý  F6 CI  

5,0  Písek, jíl do 15%, rezavý, stř.ulehlý, stř.zrnný  S3 S-F  

5,4  Písek, jíl do 15%, béžový, stř.ulehlý, stř.zrnný  S3 S-F  

5,7  Jíl, zelenobéžový, tuhý, jemně písčitý  F6 CI  

6,0  Písek jílovitý, béžový, tuhý, stř.zrnný  S5 SC  

6,6  Písek jílovitý, šedobéžový, tuhý, stř.zrnný, obsahyje příměs kamenů 

vel. 10-15 cm  

S5 SC  

8,2  Písek jílovitý, žlutohnědobéžový, měkký, stř.zrnný  S5 SC  

8,6  Jíl, žlutohnědý, tuhý-pevný  F6 CI  

9,0  Jíl, šedý, pevný-tvrdý  F6 CI  

 Naražená hladina podzemní vody v 6,6 m p.t., ustálená hladina v 

5,5 m p.t.  

 

 

 

 

Hydrogeologické poměry: 

Z regionálně hydrogeologického hlediska se širší okolí zájmového území nachází v 

hydrogeologickém rajónu 3212 Flyš v povodí Ostravice, útvar 32121 Flyš v povodí 

Ostravice, pozice základní. 

Hladina podzemní vody je tedy poměrně mělká v průlinovém systému glacigenních poloh 

písků a štěrků s přítomností volné až mírně napjaté hladiny podzemní vody v úrovni cca 6 

m p.t. Generelní směr proudění podzemní vody je k S-SZ.  

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou má 

nevyhovující složení s potřebou složitější úpravy (vody II. kategorie). 

Hladina podzemní vody se nachází v úrovni pod 6 m p.t., v rámci IG průzkumu byla 

zastižena v sondě SI-2 a SI-3. Jedná se o průlinové zvodnění s napjatou hladinou 

podzemní vody. 

Režim podzemní vody je vázán na dešťové srážky, které jsou jeho hlavní dotací. 

Infiltrační oblast je v širším okolí, území bez povrchových jílovitých poloh, případně 

prostřednictvím nehomogenních antropogenních návozů. 

V rámci hydrologického roku může docházet lokálně ke krátkodobému zvýšení hladiny 

podzemní vody v řádu prvních metrů. Vzlínání vody (podepřená kapilární třáseň) v rámci 

písčito-jílovité akumulace může dosahovat max. 2-5 m. 

 

Z laboratorních analýz odebraných vzorků podzemní vody ze sondy SI-2 (příloha č. 4), 

vyplývá následující zhodnocení:  
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 velmi vysoká agresivita dle ČSN 03 8375 v položce konduktivita;  

 střední agresivita v položce CO2 agres. dle Heyera, střední agresivita v parametru 

SO3+Cl, velmi nízká v parametru pH a nezjištěná;  

 dle ČSN EN 206 – 1 nebyla agresivita ověřena;  

 podzemní voda je tvrdá. Celková tvrdost je 7,2 mval.l-1;  

 reakce vody je neutrálního charakteru (pH je 7,2).  

 

Těžitelnost zemin: 

Dle ČSN 73 3050 jsou zastižené zeminy a horniny v následujících třídách těžitelnosti.  

 Antropogenní návoz – třída těžitelnosti 1.-2.  

 Jíly – třída těžitelnosti 1.-2.  

 písky – třída těžitelnosti 2.-3.  

 Zvětralé jílovce-jíly – třída těžitelnosti 3.-4.  

 

Dle ČSN 73 6133 jsou zastižené zeminy a horniny v následujících třídách těžitelnosti.  

 Antropogenní návoz, jíly, písky – třída těžitelnosti I.  

 Zvětralé jílovce-jíly – třída těžitelnosti I.-II.  

 

Doporučení pro stavbu: 

Vhodné je provedení hlubinného založení pro nosnou konstrukci budovy, vetknutí pilot do 

hloubky pod 8-10 m p.t.  

V rámci výstavby je nezbytné dokumentovat především konzistenci zastižených jílovitých 

zemin, úroveň hladiny podzemní vody, homogenitu vč. stropní části zvětralého skalního 

podloží.  

Sklony dočasné stavební jámy se doporučují provádět v poměru 1:1 pro jílovité zeminy a 

1:0,5 pro klastické zeminy štěrků.  

V rámci výstavby stavební jámy je nezbytné dohlížet na minimální narušení odkryté 

základové spáry případnými atmosférickými srážkami a provádět zakládání pouze v 

klimaticky příznivém období. Jíly jsou velice náchylné k rozbřídání a změně 

geotechnických parametrů.  

 

 Hydrogeologické posouzení: 

Rešeršní posudek hydrogeologických poměrů zájmové lokality, byl vypracován pro 

zhodnocení možnosti zasakování zachycených dešťových srážek do nesaturované části 

mělkého HG kolektoru geologického podloží.  

Z vyhodnocení vyplývá, že na zájmové lokalitě se vyskytují pouze nevhodné podmínky 

pro zasakování vody do geologického podloží. Na lokalitě se nevyskytuje nesaturovaná 

propustná zóna, která by mohla efektivně dlouhodobě infiltrovat zachycené dešťové vody 

na zpevněných plochách projektované stavby „Sportovní hala“.  

Prostředí jílovitých poloh nedosahuje potřebných hydrogeologických parametrů pro 

odvádění-infiltraci zachycených dešťových srážek.  

Doporučujeme na základě hodnocení výše uvedených poměrů na lokalitě řešit odvod 

dešťových srážek ze zpevněných ploch projektovaného SO mimo pevné geologické 

prostředí, a to do místní stávající kanalizace.  

Před odvod do kanalizace je možné předřadit retenční prvek pro systém hašení a dále 

zajištění odtoku do kanalizace. 
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 Geodetické zaměření staveniště: 

Staveniště bylo geodeticky zaměřeno geodetickou kanceláří Zekan, spol. s.r.o., Ing. 

Adamem Zavadilem v prosinci 2017. Zaměření území bylo provedeno v souřadnicovém 

systému S-JTSK, výškový systém Balt p.v. Pro podrobné zaměření byly použity měřické 

body (čísla 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011),  které 

byly určeny metodou GNSS.   

Předmětem zaměření byly budovy, komunikace, chodníky, opěrné zídky, stromy, keře, 

vpusti, šachty, terénní hrany, HUP-ky, vjezdy, šoupata, hydranty, zpevněné plochy, 

sloupy, lampy, ploty, zábradlí a dopravní značky. 

 

 Stavebně historický průzkum 

Pro předmětnou stavbu nebyl prováděn. Projektantem byla provedena obhlídka 

staveniště, zaměření stávajícího stavu, pořízení fotodokumentace.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1), 

Předmětná lokalita se nenachází na území dotčeném ochranou přírody CHKO (dle §44 

zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.), a 

nevyskytuje se v CHOPAV (dle §28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.). Lokalita neleží v 

ochranném pásmu vodního zdroje (dle §30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.).  

Stavební pozemky se podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“ nachází 

v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska 

černého uhlí.  

Pozemky neleží v poddolovaném území, ani v území sloužícím jako zdroj podzemní vody, 

nenachází se v záplavovém území ani území se sesuvy půdy. Pozemek se nenachází 

v památkové rezervaci nebo zóně.  

Pro pozemky není dále specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo, vyjma stávajících 

inženýrských sítí, pro které platí ustanovení předmětných norem a jsou dodrženy požadavky 

správců sítí. Před zahájením výstavby nutno veškeré podzemní inženýrské sítě vytýčit ! 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí nacházející se v blízkosti řešeného území (mimo 

areálové sítě): 

 ČEZ Distribuce a.s. podzemní vedení NN do 1kV   1,0 m 

 ČEZ Distribuce a.s. podzemní vedení VN do 110kV  1,0 m 

 ČEZ Distribuce a.s. podzemní vedení VN nad 110kV  3,0 m 

 CETIN a.s.   podzemní a nadzemní sdělovací kabel   1,5 m 

 SmVaK Ostrava a.s. vodovod a kanalizace do DN 500  1,5 m  

(od líce potrubí) 

 SmVaK Ostrava a.s. vodovod a kanalizace nad DN 500  2,5 m  

(od líce potrubí) 

 GasNet s.r.o.  plynovodní řád STL    1,0 m  

 Distep a.s.   podzemní rozvod tepla   2,5 m 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Záplavové území 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.  

 

Poddolované oblasti, ložiska nerostných surovin 

Stavební pozemky se podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“ nachází 
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v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska 

černého uhlí.  

Pozemky neleží v poddolovaném území. 

 

Sesuvy, seismicita  

V řešeném území není evidován plošný ani bodový sesuv, neuvažuje se seismicitou.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Samotná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vlastní stavební 

činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována 

na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na 

veřejné komunikace.  

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 

aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 

Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady 

vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na 

skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, 

zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 

Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do 

původního nebo dohodnutého stavu. 

V současné době je veškerá dešťová voda zachycená na pozemku zasakována, dešťové 

vody z asfaltové části příjezdové komunikace jsou svedeny do uličních vpustí, ve zbývající 

ploše volně zasakuje do podkladních vrstev.  

Dešťové vody z nezastavěných částí pozemků budou zasakovány v zatravnění. Dešťové 

vody ze střechy objektu budou svedeny do nově navržené retenční nádrže s přepadem do 

blízké dešťové kanalizace ve vlastnictví města Frýdku – Místku. Dešťové vody 

z navrhovaných zpevněných ploch (parkoviště), opravované a rozšiřované komunikace, 

budou taktéž svedeny do retenční nádrže pomocí odvodňovacích liniových žlabů a silničních 

vpustí, chodníky budou vyspádovány od objektu do zatravnění. Odvodnění stávajících 

zpevněných ploch bude zachováno. Odtokové poměry v území budou danou stavbou 

ovlivněny minimálně. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Požadavky na asanace a demolice se nevyskytují. Na pozemcích určených pro umístění 

stavby se nachází zatravněné plochy s dřevinami, keři, záhony, asfaltovými chodníky pro 

pěší. Část pozemků je oplocena drátěným oplocením. Uvnitř této oplocené části se nachází 

dřevěná kůlna s dlážděnými plochami, záhony, řadami thují a dřeviny ovocné a jehličnaté. 

Vymezena je zde také plocha pro kompost pomocí betonových opěrných stěn.  Území bude 

vyčištěno od všech nežádoucích objektů v nezbytném rozsahu, tj. oplocení, kůlna a kompost 

bude odstraněn, záhony zrušeny, vybourány budou chodníky kolidující se stavbou. 

Vykáceny budou veškeré dřeviny (stromy, keře) na parc.č. 5319/250, 5319/251 a dřeviny 

v okolí, kolidující s navrhovanou stavbou nebo rozšiřovanou komunikací. 

O kácení dřevin je nutno předem a včas požádat odbor ŽPaZ v souladu s ustanovením 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dřeviny je možno 

kácet od 1.10. do 31.3.) a v souladu s vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Při výstavbě nedojde k dotčení pozemku chráněných zemědělským půdním fondem, nedojde 

k vynětí půdy ze ZPF. Nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.   

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Dopravní napojení  

Přístup k pozemku je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci a následně po částečně 

zpevněné ploše (ze šotoliny) s obratištěm na jejím na konci. Na tuto komunikaci je umožněn 

sjezd z ulice El. Krásnohorské (jižně od území), vjezd je dopravně omezen „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“ a „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento vjezd slouží 

pro účely zásobování a údržby školy a zároveň pro vjezd vozidel svozu komunálního 

odpadu. 

Návrh uvažuje s opravou a rozšířením stávající přístupové komunikace na šířku 4,5 m, 

stávající sjezd bude zachován. Na konci přístupové komunikace bude rozměrově upraveno i 

obratiště tak, aby bylo zajištěno otočení vozidla HZS a svozu komunálního odpadu. Na 

stávajícím sjezdu bude i nadále umístěno dopravní značení omezující vjezd do území, tj. 

vjezd bude umožněn zásobování školy a uživatelům basketbalové haly. 

 

Napojení na technickou infrastruktůru 

V blízkosti navrhované stavby prochází územím řada sítí technické infrastruktury, na které je 

možné objekt napojit. Dešťová a splašková kanalizace je vedena v jižní části území, vodovod 

je ukončen severně od řešeného území podzemním hydrantem a také je veden severně od 

území podél komunikace ul. Hlavní, sdělovací vedení se nachází v jižní a západní části 

území a také podél komunikace ul. Hlavní příp. nadzemní sdělovací vedení různých 

poskytovatelů (CETIN a.s., TS a.s., MCNET, RIO Media). Plynovod NTL, na který je možné 

objekt napojit, je veden podél komunikace ul. Hlavní severně od řešeného území. Vedení NN 

je vedeno také severně, ale i jižně od území podél komunikací ul. Hlavní a El. Krásnohorské. 

Připojení na vedení NN vč. určení konkrétní trasy a místa napojení zajišťuje ČEZ Distribuce 

a.s.  

Sekundární rozvody tepla jsou vedeny jihovýchodně od řešeného území u objektu 5. a 9. 

základní školy, který je na tyto rozvody napojen. Dále jsou vedeny rozvody tepla severně a 

západně od řešeného území, na tyto rozvody jsou napojeny objekty bytových domů na 

ul.Horní a Lískovecká. Předávací stanice tepla se nachází severně v objektu č.p. 3327, 

jihovýchodně v objektu ZŠ č.p. 3286. Současně s rozvody tepla jsou v území vedeny i 

rozvody studené vody ve správě spol. Distep a.s.. Připojení na CZT a rozvody studené vody 

vč. určení konkrétní trasy a místa napojení zajišťuje Distep a.s., který ukončí přípojky uvnitř 

objektu v technické místnosti ve 2.NP. 

 

Možnost bezbariérového přístupu 

Stávající přístupové trasy od zastávek MHD, tj. chodníky a navazující zpevněné plochy 

k určenému místu jsou řešeny bezbariérově. Výškové rozdíly u vstupů na chodníky jsou 

max. 20 mm, použity jsou reliéfní dlažby pro signální a varovné pásy, zajištěna je vodící linie. 

Navrhované zpevněné plochy jsou navrženy také bezbariérově, u objektu je navrženo jedno 

stání pro ZTP. 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

31 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Vyvolanými investicemi jsou zejména přeložky sítí, které kolidují s navrhovanou stavbou a 

také stavební úpravy stávajícího krytu civilní ochrany a propojení stávajících chodníků v 

území. Tyto části jsou zahrnuty do stavby jako samostatné objekty: 

 SO 08 Přeložka VO (ve správě TS a.s.) 

 SO 10 Ochrana sdělovacího vedení (ve správě CETIN a.s) 

 SO 12 Stavební úpravy krytu civilní ochrany 

 SO 13 Chodníky II, terénní a sadové úpravy 

 

Podmiňující a souvisejícími objekty, jejichž povolení a realizaci zajišťují správci sítí na 

základě smlouvy s investorem: 

 SO 11 Přípojka NN (není součástí PD, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s. na základě 

smlouvy o připojení). 

 Přípojka CZT Distep a.s. (není součástí PD, řeší samostatně Distep a.s. na základě 

smlouvy o připojení) 

 Vodovodní přípojka Distep a.s. (není součástí PD, řeší samostatně Distep a.s. na základě 

smlouvy o připojení) 

 Sdělovací kabel MC NET, s.r.o. (není součástí PD, řeší samostatně MC NET, s.r.o.). 

Součástí je i zrušení nadzemího kabelu spol. MCNET, který je veden nad řešeným 

územím z objektu základní školy na parc.č. 5319/72 na objekt bytového domu na parc.č. 

5247/11. Vše zajistí vlastník a správce kabelu před zahájením zemních prací v koordinaci 

se stavbou. 

 

Související stavbou je i „Oprava stávající dešťové kanalizace“ ve vlastnictví města Frýdku – 

Místku. Při obhlídce místa stavby a zaměření dna šachet v území bylo zjištěno, že stávající 

dešťová kanalizace, na kterou má být objekt napojen, je zatopená a dešťové vody tak nejsou 

odváděny. Důvodem je poškození kanalizace. Na tuto dešťovou kanalizaci je napojená 

blízká základní škola. Dle informace vlastníka kanalizace proběhne v roce 2018 její oprava. 

Náklady na opravu nejsou zahrnuty do navrhované stavby. 

 

V průběhu stavby je nutná koordinace všech objektů. V první fázi je nutné provedení všech 

přípojek a přeložek sítí technické infrastruktury, stejně jako musí být provedena oprava 

dešťové kanalizace, aby bylo možné navrhovaný objekt na ni napojit a aby nedocházelo 

k podmáčení základové spáry navrhované stavby dešťovými vodami. Následně budou 

provedeny stavební úpravy CO krytu. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Všechny parcely se nacházejí v katastrálním území Frýdek. 

 

POZEMKY PRO VÝSTAVBU 

Objekt 
Číslo 

parcely 

Druh 

pozemku 

Výměra 

m2 
Vlastník 

SO 01 

Baketbalová 

hala 

5319/250 Ostatní plocha 2.675 Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 5319/251 Ostatní plocha 250 
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5319/73 Ostatní plocha 21.693 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/238 Ostatní plocha 6421 

5319/211 Ostatní plocha 530 

5319/1 Ostatní plocha 33.509 

SO 02 

Zpevněné 

plochy, terénní 

a sadové 

úpravy 

5319/250 Ostatní plocha 2.675 Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 5319/251 Ostatní plocha 250 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/238 Ostatní plocha 6421 

5319/207 Ostatní plocha 170 

5319/205 Ostatní plocha 136 

5319/204 Ostatní plocha 67 

5319/199 Ostatní plocha 246 

5319/235 Ostatní plocha 2.167 

SO 03 

Vodovodní 

přípojka 

5319/1 Ostatní plocha 33.509 Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 5286 Ostatní plocha 5.600 

SO 04 Přípojka 

splaškové 

kanalizace 

5319/238 Ostatní plocha 6421 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

SO 05 Přípojka 

dešťové 

kanalizace 

5319/238 Ostatní plocha 6421 

SO 06 Dešťová 

kanalizace 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

5319/238 Ostatní plocha 6421  

5319/250 Ostatní plocha 2.675 

Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

SO 07 Přípojka 

plynu 5263/1 Ostatní plocha 4.546 

ArcelorMittal Ostrava a.s., 

Vratimovská 689/117, Kunčice, 

71900 Ostrava 

5286 Ostatní plocha 5.600 
Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/1 Ostatní plocha 33.509 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

SO 08 Přeložka 

VO 5319/73 Ostatní plocha 21.693 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

SO 09 Přípojka 

MOS  
5263/1 Ostatní plocha 4.546 

ArcelorMittal Ostrava a.s., 

Vratimovská 689/117, Kunčice, 
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71900 Ostrava 

5286 Ostatní plocha 5.600 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/1 Ostatní plocha 33.509 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

5319/211 Ostatní plocha 530 

SO 10 Ochrana 

sdělovacího 

vedení 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/250 Ostatní plocha 2.675 

Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

SO 12 Stavební 

úpravy krytu 

civilní ochrany 

5319/238 Ostatní plocha 6421 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

SO 13 

Chodníky II, 

terénní  

a sadové 

úpravy 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 5319/238 Ostatní plocha 6421 

5319/251 Ostatní plocha 250 Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 5319/250 Ostatní plocha 2.675 

S0 14 Přípojka 

sdělovacího 

vedení 

5319/250 Ostatní plocha 2.675 

Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. 

T. G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

 

Všechny parcely se nacházejí v katastrálním území Frýdek. 

POZEMKY OKOLNÍ 

Číslo parcely Druh pozemku Výměra m2 Vlastník 

5239 Ostatní plocha 2.975 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5247/1 Zahrada 1.284 

Boniatti Marcela, Lískovecká 1756, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Papajová Emilia, Lískovecká 1756, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Šebesta Zdeněk, Lískovecká 1756, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Šebestová Božena, 28. října 2155, 

Místek, 73801 Frýdek-Místek, 

Telecký Pavel, K Hájku 119, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 
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5247/3 Zahrada 1.310 

SJM Andrle Jiří a Andrlová Eliška, 

Lískovecká 1755, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek, 

Davidová Miroslava, Zdeňka 

Štěpánka 1737, Místek, 73801 

Frýdek-Místek, 

Hojdyszová Šárka, Lískovecká 1755, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Kožešníková Eva, Lískovecká 1755, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

5247/4 Zahrada 1.315 

Liberda Radomír, Lískovecká 1754, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Pařík Petr Ing., Lískovecká 1754, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Petrásek Vasil, Lískovecká 1754, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

SJM Pichl Vojtěch Ing. a Pichlová 

Hana, Lískovecká 1754, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

5247/5 Zahrada 1.313 

Doležel Petr, Lískovecká 1753, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Lang Markéta, Radniční 1148, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Třeštík Vítězslav, Lískovecká 1753, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Vojáček Zdeněk, Lískovecká 1753, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

5247/8 Zahrada 1.246 

SJM Bebek Ivan a Bebková Božena, 

Lískovecká 1750, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek, 

SJM Čuraj Jaroslav a Čurajová Jiřina, 

Lískovecká 1750, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek, 

Helstein Michal, Lískovecká 1750, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

Helsteinová Vladimíra, Lískovecká 

1750, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

SJM Židek Václav Ing. a Židková 

Naděžda Mgr., č. p. 246, 73936 

Sedliště 

5247/11 
Zastavěná plocha 

nádvoří 
576 

Viz. samostatný soupis (výše) 

5247/9 Ostatní plocha 620 

5247/49 Zahrada 149 

SJM Šedivý Jiří a Šedivá Jana, 

Lískovecká 1752, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 
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5247/50 Zahrada 149 
Kášová Hana, Lískovecká 1752, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

5249/1 Ostatní plocha 636 

Česká republika,  Úřad pro 

zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

5260/29 Ostatní plocha 1.452 

ArcelorMittal Ostrava a.s., 

Vratimovská 689/117, Kunčice, 

71900 Ostrava 

5263/35 Ostatní plocha 1.791 

Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/72 
Zastavěná plocha 

nádvoří 
4.903 

5319/203 Ostatní plocha 154 

5319/206 Ostatní plocha 236 

5319/221 Ostatní plocha 307 

5319/222 Ostatní plocha 120 

5319/240 Ostatní plocha 3.726 

 

Parc.č. 5247/9, 5247/11, k.ú. Frýdek – soupis vlastníků 

Ahmed Nenat, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Antoniazi Milan a Antoniazi Anna, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Brumovský Jiří Mgr., Lískovecká 220, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Brumovská Květoslava, Dlouhá 1864/46, 74101 Nový Jičín 

Cádriková Olga, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Chalupa Bohumil a Chalupová Ludmila, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Drmela Dominik, Jiráskova 567, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Dulava Karel, K Hájku 136, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Fabík Jiří, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Fridrichová Dominika, Pod Školou 120, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Guřanová Markéta, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Hrůzková Kateřina, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Jirota Jiří, Dr. M. Tyrše 3105, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Kieczka Radim, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Konečný Zdeněk a Konečná Eva, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Kotaba Emil JUDr., Vojtěcha Martínka 1986, Místek, 73801 Frýdek-Místek 

Kucer Michal, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Lichnovský Zdeněk Ing. a Lichnovská Hana, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Lucák Josef a Lucáková Eva, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
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SJM Matuščík Antonín a Karásková Iva, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Motyčka Jan a Motyčková Karla, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Najdek Jozef a Najdková Eva, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Nytra Jakub, Elektrárenská 126, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 

Peter Marek, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Rada Josef a Radová Marie, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Sedlářová Věra, Nad Rybníkem 3000, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Slaný Vladimír a Slaná Miroslava, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Slívová Veronika, Panské Nové Dvory 2451, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Stéblová Michaela, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

Tabáková Alena, Středoškolská 2980/4, Zábřeh, 70030 Ostrava 

SJM Třeštík Zdeněk a Třeštíková Jitka, Horní 2923, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

SJM Uherek Pavel a Uherková Jana, Horní 2924, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Nové ochranné pásmo vznikne v rozsahu objektu SO 07 Přípojka plynu v šířce 1,0 m na 

obě strany (měřeno od vnějšího líce potrubí) a dále v rozsahu objektu SO 09 Přípojka MOS 

a SO 14 Přípojka sdělovacího vedení v šířce 1,5 m na obě strany. Ostatní ochranná 

pásma stávajících sítí zůstanou zachována. 

Číslo parcely Druh pozemku Výměra m2 Vlastník 

5263/1 Ostatní plocha 4.546 

ArcelorMittal Ostrava a.s., 

Vratimovská 689/117, Kunčice, 

71900 Ostrava 

5286 Ostatní plocha 5.600 
Statutární město Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, Frýdek, 73801 

Frýdek-Místek 

5319/1 Ostatní plocha 33.509 

5319/73 Ostatní plocha 21.693 

5319/211 Ostatní plocha 530 

5319/250 Ostatní plocha 2.675 

Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. T. 

G. Masaryka 503, Frýdek, 

73801 Frýdek-Místek 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu. 
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b) účel užívání stavby, 

Stavba bude užívána jako sportovní a tréninková hala pro účely basketbalového klubu 

Snakes. Není určena pro běžnou veřejnost. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Žádné výjimky ani úlevová řešení se u stavby nevyskytují. 

Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na 

výstavbu, omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy (regulativy 

územního plánu).  

Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně 

technické požadavky na výstavbu a to zejména: 

 požadavky na bezpečné a užitné vlastnosti stavby 

 požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení stavby 

 

Předmětná dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Stavba bude užívána jako sportovní a tréninková hala pro účely basketbalového klubu 

Snakes. Není určena pro veřejnost. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat řešení 

bezbariérového užívání. Dle požadavku investora jsou vnitřní prostory podřízeny vyhlášce č. 

398/2009 Sb., tj. je navrženo WC, společné pro ženy a ZTP. 1.NP objektu a přístupové trasy 

jsou řešeny bezbariérově, také jedna šatna a sprchy jsou navrženy pro možnost užívání 

osobou s omezením pohybu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Všechny požadavky a stanoviska dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci 

zohledněny. Požadavky dotčených orgánů – viz. dokladová část a odstavec B.1 d). 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1), 

Není dotčeno. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

SO 01 Basketbalová hala 

Basketbalová hala  

Zastavěná plocha 1475,0 m2 

Počet podlaží 1 

Světlá výška 7,0 m; 

Obestavěný prostor 17.257 m3 

Sociální zázemí basketbalové haly  

Zastavěná plocha 442,0 m2 
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Počet podlaží 2 

Světlá výška 2,7 m; 

Obestavěný prostor 3.723 m3 

Vnější rozvody SO 01  

Venkovní rozvod vody, vč. šachet (ZTI) 

PE 100RC ∅63x5,8 SDR 11 PN 16 

152,8 m 

Venkovní rozvod splaškové kanalizace vč. 

šachet (ZTI), KG DN 160 SN10 

13,0 m 

Venkovní rozvod plynu podzemní DN 63 82,0 m 

 

SO 02  Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 

Zpevněné plochy  

Oprava pojížděné zpevněné plochy - asfalt 

Nová skladba ZP 

415,0 m2 

Rozšíření pojížděné zpevněné plochy - 

asfalt 
230,0 m2 

Pojížděná zpevněná plocha – parkování - 

betonová zámková dlažba 
543,0 m2 

Chodník nový, občasně pojížděný - 

betonová zámková dlažba 
31,0 m2 

Oprava chodníku - asfalt 91,0 m2 

Okapový chodník - kačírek 91,0 m2 

Terénní a sadové úpravy 680,0 m2 

Drenáž zpevněných ploch 58,0 m 

Chránička – ochrana sítí + rezervní pro 

kabely (DN 110) 

11,0 + 11,0 

m 

Liniový žlab 36,0 m 

Bourání, demontáže, kácení  

Bourané objekty – kůlna – dřevěná unimo-

buňka 
13,0 m2 

Bourání zpevněných ploch: 

- Asfaltové chodníky 

- Betonová dlažba 

- Zpevněné kamenivo 

- Beton 

 

290,0 m2 

22,0 m2 

415,0 m2 

2,0 m2 

Demontáž oplocení – drátěné vč. základů 220,0 m 

Demontáž ocelového zábradlí vč. základů 20,0 m 

Bourání betonových stěn kompostu tl.150 

mm, cca v.=1,5 m 
21,0 m 

Demontáž dopravní značky vč. bourání 

základu + přemístění vč. nového základu 
1 ks 

Kácení ( 

Rušené záhony 

- Kácené keře 

- Kácené stromy a thuje – viz. 

 

92,0 m2 

51,0 m2 

- 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

39 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

samostatný soupis na situaci  

 

SO 03 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka  

PE 100 RC  63x5,8  PN16 SDR11 

 

3,5 m 

Vodoměrná šachta Ø 1000 mm 1 ks 

 

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 

Kanalizace splašková KG DN 160 SN10 3,5 m 

Revizní DN 425 1 ks 

 

SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 

Kanalizace dešťová KG DN 200 SN10 1,7 m 

Revizní DN 425 1 ks 

 

SO 06 Dešťová kanalizace 

Kanalizace dešťová vč. šachet  

PVC KG SN8 

 

225 m 

Retenční jímka 12 m3 2 ks 

Silniční vpusti 3 ks 

 

SO 07 Přípojka plynu 

Podzemní přípojka plynu DN 63 23,0 m 

Hlavní uzávěr plynu HUP 1 ks 

 

SO 08 Přeložka VO (ve správě TS a.s.) 

Přeložka podzemního vedení VO (celá 

trasa) 

65,0 m 

Přeložená lampa VO - nová 1 ks 

Rezervní chránička Duraline Silikone 

32/40 
65,0 m 

Rušená trasa podzemního vedení VO 27,0 m 

Rušená lampa VO 1 ks 

 

SO 09 Přípojka MOS  

Podzemní sdělovací vedení v chráničce 

Duraline 33/40 

100,0 m 

Rezervní chránička DN 110 15,0 m 

 

SO 10 Ochrana sdělovacího vedení (ve správě CETIN a.s.) 

Ochrana podzemního vedení ve stávající 

trase – do půlené chráničky 

90,0 m 

 

Rezervní chránička DN 110 90,0 m 

 

SO 11 Přípojka NN (není součást PD, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.) 
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Podzemní vedení NN  

HDS (varianty umístění VAR 1 a VAR2) 1 ks 

 

SO 12  Stavební úpravy krytu civilní ochrany 

Úpravy nadzemní části CO krytu 17,0 m2 

Bourání ŽB opěrné stěny š.0,3 m 13 m 

Bourání ŽB schodiště na terénu 15,0 m 

 

SO 13  Chodníky II, terénní a sadové úpravy  

Chodník – občasně pojížděný, betonová 

zámková dlažba 

 

130,0 m2 

Terénní a sadové úpravy 120,0 m2 

 

SO 14 Přípojka sdělovacího vedení  

Podzemní sdělovací vedení v chráničce 

HDPE DN 40 

26,0 m 

Zemní komora pro optické spoje 

500/500/400 mm 

1 ks 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod., 

Bilance elektrické energie 

Osvětlení        25 kW 

Zásuvkové obvody       36 kW 

VZT         15 kW 

UT           5 kW 

Ostatní + rezerva       17 kW 

Instalovaný výkon:          Pi = 98 kW 

Soudobost:            β = 0,65 

Výpočtové zatížení:          Pv = 64 kW 

Výpočtový proud:          Iv = 101 A 
 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie za rok při uvažovaném využití po dobu 3 600 

hodin plného výpočtového zatížení je: 

Q = 64 x 3600 = 230 400 kWh/rok 
 

Bilance potřeby zemního plynu 

Přípojka bude ukončena u objektu ve skříni s uzávěrem.  

Projektovaná kapacita NTL přípojky    20 m3/h, 2 kPa 

 

Bilance potřeby tepla 

Otopná voda systému CZT    70/50 °C 

Provozní přetlak otopné soustavy   5,5 bar 

Předpokládaný potřebný výkon pro vytápění  79 kW 

Předpokládaný potřebný výkon pro VZT   24 kW 

Předpokládaná roční potřeba tepla pro vytápění    …. 691 GJ 
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Předpokládaná roční potřeba tepla pro přípravu TV   …. 250 GJ 

 

Stanovení potřeby pitné vody 

Potřeba vody dle přílohy 12, vyhlášky č. 120/2011 sb., 

I. Bytový fond 

3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok …. 35 m3/rok 

V bytové jednotce se předpokládají 2 osoby, trvalé ubytování 

2 osoby po 100 l/os.den        …. 2 x 100 l/den 

 

V. Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení 

Tělocvična, sportoviště, fitness centrum 

32. WC, umyvadla a možnost sprchování teplou vodou  

na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok   …. 20 m3/rok 

 

V basketbalové hale se předpokládá celkem 160 uživatelů za den.  

Potřeba vody na 1 uživatele       …. 55 l/den 

Basketbalová hala bude sloužit pouze členům sportovního klubu Snakes.  

 

160 osob po 55 l/os.den      …. (2 x 100) + (160 x 55) l/den 

Průměrná potřeba vody celkem   …. Qp = 9 000 l/den 

Maximální denní potřeba    …. Qmax = 9,0x1,5 = 13,5 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody   …. Qh = 13,5x1,8/24 = 1,01 m3/h 

Průtok v potrubí     …. Qd = 2,55 l/s 

Potřeba požární vody      …. Qpoz = 0,6 l/s 

Roční potřeba vody      …. Qrok = 3 285 m3/rok   

 

Výpočet množství splaškových vod 

Průměrné denní množství     …. Qp = 9 000 l/den = 9,00 m3/den 

Množství kondenzátu     …. Qkond = 140 l/den = 0,140 m3/den 

Celkové denní množství     …. Q = 9,14 m3/den 

Maximální denní množství    …. Qmax = 9,14 x 1,5 = 13,71 m3/den 

Roční množství      …. Qrok = 3 336,1 m3/rok 

 

Výpočet množství dešťových vod 

Plocha střechy (mPVC)        1917 m2, 0,1917 ha 

Plocha zpevněných ploch – Parkoviště (zámková dlažba)   543 m2, 0,0543 ha 

Plocha zpevněných ploch – Chodník (zámková dlažba)   31 m2, 0,0031 ha 

Plocha zpevněných ploch – Oprava chodníku (asfalt)   24 m2, 0,0024 ha 

Plocha zpevněných ploch – Stávající příjezdová komunikace (asfalt) 415 m2, 0,0415 ha 

Plocha zpevněných ploch – Rozšíření komunikace (asfalt)   230 m2, 0,0230 ha 

 

Intenzita deště         157 l/s.ha 

Odtokový koeficient pro ploché střechy      1,0 

Odtokový koeficient pro asfalt       0,8 

Odtokový koeficient pro zámkovou dlažbu      0,6 

 

Q = ((0,1917 x 1,0) + (0,0669 x 0,8) + (0,0574 x 0,6)) x 157 = 43,91 l/s 
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Roční množství dešťových vod: 

((1917 x 1,0) + (669 x 0,8) + (574 x 0,6)) x 0,8 = 2237,28 m3/rok 

 

Množství dešťových vod odváděných do retenční nádrže 

Q = ((0,1917 x 1,0) + (0,0410 x 0,8) + (0,0543 x 0,6)) x 157 = 40,36 l/s 

 

Roční množství dešťových vod odváděných do dešťové kanalizace: 

((1917 x 1,0) + (410 x 0,8) + (543 x 0,6)) x 0,8 = 2056,64 m3/rok 

 

Emise: 

V objetu není navržen stacionární zdroj znečištění ovzduší. Emise vznikající v důsledku 

provozování automobilové dopravy nejsou výrazné. Emise z provozování stavby je možno 

hodnotit jako málo významné. 

 

Odpady: 

Provozem objektů vznikají následující odpady (zatřídění dle vyhl.93/2016 Sb.): 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie Množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t/měsíc 

15 01 02 Plastové obaly O 0,05 t/měsíc 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 0,05 t/měsíc 

23 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1 t/měsíc 

20 03 03 Uliční smetky O 0,05 t/měsíc 

20 01 21 Zářivky N 0,01 t/měsíc 

O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad 

Veškeré odpady a manipulace s nimi je prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech.  

Odpady kategorie O budou separovány a ukládány do kontejneru v blízkosti objektů a budou 

likvidovány v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.  

Případné nebezpečné odpady budou shromažďovány ve speciálních obalech a likvidace 

bude zajištěna prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných 

či jiných odpadů. 

 

Třída energetické náročnosti budovy 

Novostavba byla posouzena dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 

viz. Průkaz energetické náročnosti budovy (součást dokladové části). 

Celková dodaná energie    323,507 MWh/rok,klasifikační třída B 

Neobnovitelná primární energie   508,930 MWh/rok 

Průměrný součinitel Uem (obálky budovy)  0,24 W/(m2.K), klasifikační třída B 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Územní rozhodnutí a stavební 

povolení 
10/2018 

Zahájení stavby 10/2018 
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Dokončení stavby 10/2021 

Lhůta výstavby 36 měsíců 

 
Výstavba není členěna na etapy, bude probíhat po jednotlivých objektech, termíny výstavby 

upřesní investor s vybranými dodavatel stavby. Před započetím stavebních prací bude 

zpracován harmonogram výstavby dodavateli stavby vč. koordinace řešení zařízení 

staveniště. Stavbou nesmí být narušen provoz na blízkých komunikacích ul. Hlavní a 

El. Krásnohorské. 

j) orientační náklady stavby. 

Viz. Rozpočet stavby. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navržené řešení nemění stávající urbanistickou strukturu území. Urbanistické řešení se 

investičního záměru nedotýká. Regulativy v rámci územního plánu jsou zhodnoceny. 

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s 

požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, nikterak svou 

existencí nenarušuje stávající charakter území a není v rozporu s ochranou 

architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavební záměr zapadá do místní 

zástavby, nesnižuje nebo nemění hodnotu krajinného rázu.  

Charakter stavebního záměru nevytváří negativní podmínky pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj či soudržnost společenství obyvatel území, nejedná se o stavbu, která 

by mohla ohrožovat podmínky života generací budoucích. Záměr nemá negativní vliv na 

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, nenarušuje 

přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. Záměr nemá negativní vliv na zachování rázu urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 

historie a tradice. Návrhem nedochází ke zhoršení stavu a hodnot území, není vytvořen 

negativní vlivu na změnu urbanistické koncepce. Záměr nezhoršuje kvalitu krajiny.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Navržené řešení nemění stávající architektonické utváření území. Jedná se novostavbu 

sportovní haly pro tréninkové účely basketbalového klubu Snakes Frýdek Místek. Tento 

objekt je rozdělen do dvou částí. Část se vstupními prostory, zázemím pro sportovce, trenéry 

a druhá část je tvořena halou se dvěma basketbalovými hřišti. Polohopisné a výškopisné 

umístění je dáno polohou stávajícího objektu. 

Objekt se zázemím má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený, zastřešen je plochou 

střechou se sklonem 3%, po obvodu s atikou. Odvodnění střechy navrženo střešními 

vpustmi gravitačně. Objekt zázemí je navržen zděný ze systému cihelných. Fasáda je 

provedena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v šedé a místy v červené barvě. 

Střecha také zateplena s foliovou střešní krytinou. 

Objekt haly je jednopodlažní se sedlovou střechou ve sklonu 10% = 6°, bez atik. Odvodnění 

střechy haly navrženo vnějšími střešními žlaby a svody se zaústěním do dešťové kanalizace. 

Objekt sportovní haly je proveden jako ocelový skelet s fasádou ze sendvičových PUR 

panelů v antracitové barvě. Zastřešení tvořeno ocelovými příhradovými vazníky se střešním 

pláštěm ze sendvičových PUR panelů. Na nosné konstrukci haly budou instalovány 
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basketbalové koše cvičné a hlavní. Ve středové části bude možnost instalace mobilní alt. 

přenosné demontovatelné ocelové konstrukce galerie, která bude sloužit pro umístění 

techniky pro přenos obrazu.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

V přízemí části se zázemím se nachází vstupní prostor (genkan), vrátnice – recepce, toalety 

a dále pak zázemí pro sportovce – WC, šatny, umývárny, nářaďovna, a malá tělocvična, 

úklidová místnost. Vstupní prostor, kde se vstupující osoby musí vždy přezout, je 150 mm 

níže než úroveň navazujících místností. V prostoru pod schodištěm je umístěn hlavní uzávěr 

vody na ukončené přípojce vody SmVak a.s. 

Do patra je umožněn vstup dvouramenným schodištěm do prostoru hlavní středové chodby. 

Zde se nachází malá tělocvična – posilovna, prostor pro masáže – regeneraci, dále pak 

kanceláře, zasedací místnost, prostor služebního bytu – pro případného správce a dále pak 

odpočívárny pro hráče. Ve 2.NP je také technická místnost, kde bude soustředěna objektová 

předávací stanice a zakončení přípojky vody spol. Distep a.s.a dále technologie vytápění, 

TUV, SV a MaR navazující na rozvody Distepu. Z kancelářských prostor je umožněn průhled 

okny do sportovní haly. Z chodby ve 2.NP je umožněn výstup na únikové ocelové schodiště, 

umístěné na jižní fasádě objektu. 

Z přízemí této části objektu je navržen vstup dveřmi do prostoru sportovní haly, kde se 

nacházejí dvě basketbalová hřiště. Z prostoru haly je umožněn únik osob vždy dvěma 

únikovými východy z každého hřiště do volného prostranství. 

Počet uživatelů 

Celkem 49 osob 

Sportovci 40 osob (50% M/50% Ž) 

Trenéři Max.8 osob (50% M/50% Ž) 

Správce 1 osoba 

 

Doprava: 

Osobní auta uživatelů – cca 10/den 

 

Provoz zařízení 

9 – 5. měsíc v roce   ….. pondělí – pátek     ….. 700 – 2200 hod. 

9 – 5. měsíc v roce   ….. sobota – neděle     ….. 800 – 1700 hod. 

6 – 8. měsíc v roce   ….. omezený provoz (celkem 3. týdny) ….. 800 – 1700 hod. 

 

Technologie výroby 

V rámci stavby se nevyskytuje technologie výroby. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Stavba bude užívána jako sportovní a tréninková hala pro účely basketbalového klubu 

Snakes. Není určena pro veřejnost. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat řešení 

bezbariérového užívání. Dle požadavku investora jsou vnitřní prostory podřízeny vyhlášce č. 

398/2009 Sb., tj. je navrženo WC, společné pro ženy a ZTP. 1.NP objektu a přístupové trasy 
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jsou řešeny bezbariérově, je navržena jedna šatna a sprcha pro možnost užívání osobou 

s omezením pohybu.. 

 Veškeré přístupové trasy jsou navrženy bezbariérově.  

 V areálu je navrženo 1 parkovací stání vyhrazené pro osoby ZTP. Návrh parkovacích a 

odstavných ploch se řídí jednak normou ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel a jednak normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.  

 Vstup do objektu je řešen bez vyrovnávacích stupňů (max. převýšení 20 mm). Pro 

překonání stupně v.150 mm mezi vstupním prostorem (genkanem) a navazující chodbou 

budou osobám se sníženou schopností pohybu přistaveny mobilní lyžiny, skladované 

poblíž vstupu.  

 Šířka vstupních dveří je min. 0,9 m. 

 Hygienické zázemí pro ZTP (bezbariérové WC, sprcha) bude provedeno dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. včetně příloh (výškové rozdíly - max. výšková nerovnost podlah 20 mm, 

dveřní křídlo šířky min. 800mm bude opatřeno vodorovnými madly ve výšce 800 - 900 mm 

na straně opačné než jsou závěsy, zámek dveří bude umístěn max. 1 000 mm od 

podlahy, klika max. 1 100 mm, rozměry sprchy, vybavení dle citované vyhlášky atd.). 

 Na celoprosklených stěnách budou instalovány značky pro slabozraké. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání, 

který je definování směrnicí rady 89/106EHS o stavebních výrobcích a také oběma českými 

nařízeními vlády č. 163/2002Sb. a č. 190/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání 

nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  

Při užívání objektů je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 

Provozovatel bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo 

nebezpečí ohrožující uživatele, jeho zaměstnance či návštěvníky, jakož i jiná nebezpečí, 

např. požárního nebo hygienického charakteru. 

Objekt musí být během provozu udržován tak, aby: 

 nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení škodlivých vlivů prostředí, např. 

klimatickými podmínkami, jenž působí na vnější konstrukce - vykonávat pravidelnou 

obnovu venkovních nátěrů, jakož i očistu nánosů na střešním plášti  

 komunikace pro pěší (vnitřní či vnější) nebo na jiná zařízení technického vybavení nesmí 

být poškozena, provozovatel je musí pravidelně, alespoň 1x ročně kontrolovat, je povinen 

udržovat podlahy, (schodiště, ochranná zábradlí) v bezpečném stavu   

 pravidelně udržovat bezzávadný stav vnitřní elektroinstalace - zabezpečovat denní 

vizuální prohlídky (dle četnosti provozu), což je důležité zejména v prostorách mokrých a 

vlhkých 

 technická zařízení v objektu je nutno min. 1x ročně odborně kontrolovat, provádět revizní 

prohlídky (např. elektrického zařízení - osvětlení, vytápění aj.) - nejpozději 1x za 5 let  

 pro přístup k osvětlení uvnitř objektu a k jeho čištění či údržbě používat vhodné pracovní 

prostředky - čištění těles osvětlení vykonávat min. 1x za rok nebo podle potřeby 

 pro výstup - přístup k venkovnímu technickému vybavení objektu používat, zejména při 

krátkodobých zásazích, např. při čištění nebo kontrole žlabů (provádět min. 1x za rok, 
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popř. dle potřeby), při údržbě či drobných opravách svislých stavebních konstrukcí, jsou-li 

konány ve výškách, pojízdné pracovní plošiny s kvalifikovanou obsluhou atd. 

 pro pohyb na střeše objektu z důvodu oprav, sepisování zařízení na střeše či kontroly 

střechy bude provedeno zajištění proti pádu ze střechy záchytným systémem, příp. bude 

využito mobilní hydraulické plošiny. 

 platí, že provozní budovy musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob 

- viz ustanovení § 10 vyhl. č. 48/1982 Sb.  

 

Vlastník stavby je povinen stanovit obecně závazné podmínky užívání stavby, tzv. provozní 

řád, kterým se musí všichni uživatelé objektu řídit. Provozní řád bude vyvěšen na viditelném 

místě za vstupy do objektu. Provozním řádem bude zejména omezeno nebo podrobněji 

specifikováno užívání sportovního vybavení instalovaného v hale s ohledem na požadované 

bezpečnostní odstupy (žebřiny, hrazda, šplhová lana, lezecká stěna, basketbalové koše). 

Vlastník objektu musí respektovat výsledky revizí technických zařízení instalovaných ve 

stavbě.  

Všichni uživatelé objektu, kteří budou pověření obsluhou instalovaných zařízení (VZT, 

osvětlení, projektor, apod.) budou prokazatelně seznámeni s obsluhou daného zařízení 

správcem objektu. 

 

Provozní rizika: 

V průběhu užívání stavby je třeba zabezpečit bezpečné řešení údržby, viz níže uvedené 

rizika: 

 

Zdroje rizik v průběhu užívání stavby (udržovací práce): 

1. práce nad volnou hloubkou – pohyb po střeše, 

2. práce nad volnou hloubkou – čištění, oprava, seřizování oken, 

3. práce nad volnou hloubkou – opravy, kontrola obvodového pláště budovy, 

4. práce nad volnou hloubkou opravy instalací, vzduchotechniky, el. rozvodů,    

   osvětlení, technologie, 

5. povrchová úprava podlah v mokrých provozech 

6. přístupová komunikace pro zajištění požárního zásahu 

 

1) Riziko: práce nad volnou hloubkou – pohyb po střeše, 

Opatření: Na střechu je zajištěný přístup pomocí vnějšího žebříku na fasádě v kombinaci 

s prostředky osobního zajištění. Pracovník provádějící kontrolu či údržbu musí být řádně 

proškolen a při výstupu po žebříku zajištěn proti pádu. Při pohybu po střešním plášti se může 

pohybovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od okraje střechy bez jištění. V případě pohybu blíže 

okraji střechy nutno provést jištění úvazem k pevným nosným konstrukcím střechy. 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 

na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 

být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 

nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 

uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 

pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 

vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 

legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 

konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková 

opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných 

dalších zařízení na nich umístěných). 

 

 ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

 Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích (u předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných 

k datu projektu). 

 

2) Riziko: práce nad volnou hloubkou – čištění, oprava, seřizování oken  

Opatření: Údržba oken bude prováděna z úrovně podlahy či přilehlého terénu. Okna, která 

nejsou dosažitelná z úrovně podlahy či přilehlého terénu budou udržována (umývána) 

pomocí teleskopického nástavce nebo ze zabezpečené hydraulické plošiny. 

Konstrukce výplní otvorů (oken, dveří apod.) musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného 

provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně 

vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, 

posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

 

3) Riziko: práce nad volnou hloubkou – opravy, kontrola obvodového pláště budovy 

Opatření: Přístup k provádění údržby bude možný za pomocí lešení příp. pomocí 

zabezpečené hydraulické plošiny. 

 

4) Riziko: práce nad volnou hloubkou opravy instalací, vzduchotechniky, el. rozvodů,  

osvětlení, technologie 

Opatření: Přístup k provádění údržby bude možný za pomocí zabezpečené hydraulické 

plošiny, popř. mobilního systémového lešení.  

Pro hlavní uzávěry topného média platí, že musí být přístupné a zabezpečené proti 

neoprávněné manipulaci. 

V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů 

otopných soustav (například teplot, přetlaku, tlakových rozdílů, průtoků). Při provozu 

otopných soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. 

5) Riziko: povrchová úprava podlah v mokrých provozech 

V místnostech a v prostorech s mokrým čistěním podlah, se zásobníky vody a se zařizo-

vacími předměty, které nejsou napojeny na vnitřní kanalizaci, budou mít osazenou  

podlahovou vpusť. Pokud to druh provozu vyžaduje, vpusť se opatří lapačem nečistot (tuků, 

olejů, pevných částic apod.). 

 

7) Riziko:  přístupová komunikace pro zajištění požárního zásahu 

Opatření: Vychází z návrhu vnějších komunikací a dodržování přístupnosti v průběhu stavby. 

Přístupová cesta pro vozy požárního zásahu nesmí být zastavěna materiálem, který by 

znepřístupnil příjezd. Pro prevenci dále platí: 
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Stavba musí umožňovat požární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem stavby, popřípadě 

současně oběma způsoby. 

Ve všech případech, kde se předpokládá hašení vodou, musí být zajištěno její množství 

a tlak odpovídající normovým hodnotám. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení ve 

stavbě vylučuje užití vody jako hasiva, musí být stavba vybavena jinými vhodnými a účinnými 

hasebnými látkami. 

Zdroj požární vody, popřípadě jiná hasicí zařízení musí svou kapacitou, umístěním 

a vybavením umožňovat účinný požární zásah v kterémkoliv místě stavby. 

Všechna elektrická zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob a majetku, 

musí mít při požáru zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň po předpokládanou dobu 

užití těchto zařízení, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení, 

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty: 

Objektová soustava: 

 SO 01  Basketbalová hala 

 SO 02  Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 

 SO 03  Vodovodní přípojka 

 SO 04  Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 05  Přípojka dešťové kanalizace 

 SO 06  Dešťová kanalizace 

 SO 07  Přípojka plynu 

 SO 08  Přeložka VO (ve správě TS a.s.) 

 SO 09  Přípojka MOS (ve správě TS a.s.) 

 SO 10  Ochrana sdělovacího vedení (ve správě CETIN a.s.) 

 SO 12  Stavební úpravy krytu civilní ochrany 

 SO 13  Chodníky II, terénní a sadové úpravy 

 SO 14  Přípojka sdělovacího vedení 

 

Související objekty: 

 SO 11  Přípojka NN (není součástí PD, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.) 

 Přípojka CZT Distep a.s. (není součástí PD, řeší samostatně Distep a.s.) 

 Vodovodní přípojka Distep a.s. (není součástí PD, řeší samostatně Distep a.s.) 

 Sdělovací kabel MC NET, s.r.o. (není součástí PD, řeší samostatně MC NET, s.r.o.) 

 
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01  BASKETBALOVÁ HALA 

Jedná se o novostavbu sportovní haly pro tréninkové účely basketbalového klubu Snakes 

Frýdek Místek. Tento objekt je rozdělen do dvou částí. Část se vstupními prostory, zázemím 

pro sportovce, trenéry a druhá část je tvořena halou se dvěma basketbalovými hřišti. 

Jednotlivé části jsou od sebe vzájemně oddilatovány. 

Objekt se zázemím je řešen na půdorysném obdélníku o rozměrech 38,65 x 11,50 m, výšky 

7,275 m od úrovně podlahy. Má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený, zastřešen je 

plochou střechou se sklonem 3%, po obvodu s atikou. Odvodnění střechy navrženo 

střešními vpustmi gravitačně, navrženy jsou pojistné přepady. Objekt zázemí je navržen 
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zděný ze systému cihelných tvárnic. Fasáda je provedena kontaktním zateplovacím 

systémem s omítnou v šedé barvě, místy v červené barvě. Střecha také zateplena s foliovou 

střešní krytinou. Podhledy nejsou navrhovány, světlá výška v 1.NP je 2,81 m, ve 2.NP 2,91 

m. 

Objekt haly je obdélníkového tvaru o rozměrech 33,47 x 43,98 m, výšky 10,055 m, 

jednopodlažní se sedlovou střechou ve sklonu 6° = 10%, bez atik. Odvodnění střechy haly 

navrženo vnějšími střešními žlaby a svody se zaústěním do dešťové kanalizace. Objekt 

sportovní haly je proveden jako ocelový skelet s fasádou ze sendvičových PUR panelů 

v antracitové barvě. Zastřešení tvořeno ocelovými příhradovými vazníky se střešním pláštěm 

ze sendvičových PUR panelů. Na nosné konstrukci haly budou instalovány basketbalové 

koše a další sportovní vybavení haly jako jsou žebřiny, lezecká stěna, šplhová lana, el. 

ovládaná opona mezi hřišti. Některé stěny budou opatřeny mechanicky odolným dřevěným 

obkladem stěn. Ve středové části bude možnost instalace mobilní alt. přenosné 

demontovatelné ocelové konstrukce galerie, která bude sloužit pro umístění techniky pro 

přenos obrazu.  

Světlá výška po spodní hranu vazníku je 7,0 m.  

Součástí objektu je i návrh veškerých rozvodů potřebných k provozu v objektu, napojených 

na přípojky, tj. vnitřních i vnějších rozvodů elektroinstalace, slaboproudu, ZTI – vodovodu, 

vnitřní i vnější splaškové kanalizace a vnitřní dešťové kanalizace, vnější rozvod plynu 

ukončený u objektu, VZT, rozvody tepla a teplé vody, objektová předávací stanice. Vnější 

část dešťové kanalizace vč. retence je řešena samostatným objektem SO 06, taktéž 

jednotlivé přípojky jsou řešeny samostatně. 

 

SO 02  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Je navrženo rozšíření stávající příjezdové komunikace na šířku 4,50 m a oprava této 

komunikace v nezbytném rozsahu dle požadavku správce, tj. TS a.s. Stávající sjezd na tuto 

komunikaci z ul. El. krásnohorské bude zachován beze změn. 

Pro zajištění parkování u navrhovaného objektu SO 01 jsou navrženy nové pojížděné 

zpevněné plochy s vyznačenými parkovacími stáními. Přístup na tyto parkovací plochy bude 

zajištěn sjezdem z rozšiřované komunikace. 

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo pomocí uličních vpustí, odvodnění zemní pláně 

pomocí drenáží, napojených na dešťovou kanalizaci (objekt SO 06). 

Součástí tohoto objektu je i bourání stávajících zpevněných ploch (chodníků), kolidujících se 

stavbou a oprava chodníků, demontáže oplocení a zábradlí vč. bourání základových 

konstrukcí, demontáž dopravního značení a jeho přemístění + doplnění, kácení dřevin 

v místě stavby a náhradní výsadba. 

Pro výškové navázání na stávající terén jsou navrženy terénní úpravy v okolí navrženého 

objektu a zpevněných ploch. Na závěr bude provedeno ohumusování a zatravnění ploch 

dotčených výstavou. Zemní práce prováděné v rámci jednotlivých rozvodů, vč. opravy 

stávajících zpevněných ploch a zatravnění, jsou součástí těchto rozvodů. 

Součástí je také zajištění ochrany sítí nacházejících se v místě rozšíření komunikace. 

 

SO 12  STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTU CIVILNÍ OCHRANY 

Stavební úpravy krytu civilní ochrany jsou navrženy z důvodů kolize výstupu z krytu 

s navrhovanou stavbou basketbalové haly. Jedná se o vybourání části ŽB opěrných stěn a 

betonového schodiště. Opěrné stěny se schodištěm budou vybudovány v nové trase 

(zalomeny v pravém úhlu), napojeny na opěrné stěny stávající, schodiště naváže na vnější 
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zpevněné plochy.  

 

SO 13  CHODNÍKY II, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Jedná se o návrh občasně pojížděných chodníků, které zajišťují propojení se stávajícími 

chodníky v okolí navrhované sportovní haly.  

Pro výškové navázání na stávající terén jsou navrženy terénní úpravy v okolí navrženého 

objektu a zpevněných ploch. Na závěr bude provedeno ohumusování a zatravnění ploch 

dotčených výstavou. 

 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
Slouží k zajištění potřebných energií pro provoz navrhovaného objektu SO 01, vč. přívodu 

vody a odkanalizování, a dále pro zajištění ochrany stávajících sítí nacházejících se v místě 

navrhované stavby SO 01 a zpevněných ploch SO 02.  

Jedná se o: 

SO 03  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 04  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO 05  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 06  DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 07  PŘÍPOJKA PLYNU 

SO 08  PŘELOŽKA VO (ve správě TS a.s.) 

SO 09  PŘÍPOJKA MOS (ve správě TS a.s.) 

SO 10 OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (ve správě CETIN a.s.) 

SO 14 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

SO 01  BASKETBALOVÁ HALA 

Jedná se novostavbu sportovní haly pro tréninkové účely basketbalového klubu Snakes 

Frýdek Místek. Tento objekt je rozdělen do dvou částí. Část se vstupními prostory, zázemím 

pro sportovce, trenéry a druhá část je tvořena halou se dvěma basketbalovými hřišti. 

Jednotlivé části jsou od sebe vzájemně oddilatovány. Objekt rozdělen na požární úseky, 

horní i spodní místnosti kanceláří s okny do haly budou přičleněny k požárnímu úseku haly. 

 

Zemní práce: 

Zemní práce spočívají ve vrtání pilot, výkopech pro základové patky, prahy zejména ve 

stabilizaci podloží pod podlahovou konstrukcí haly. Výkopy jsou navrženy svahované.  

Stabilizace podloží je navržena, s ohledem na zjištěný geologický profil v řešeném území, 

pro zajištění požadovaného modulu přetvárnosti jednotlivých vrstev. Dle IG průzkumu je 

nutná stabilizace podloží z důvodů výskytu navážek větší mocnosti.  

Založení podlahy je navrženo na zeminové desce podporované vibrovanými štěrkovými pilíři 

Štěrkové pilíře jsou navrženy z důvodu výskytu navážek a měkkých až tuhých jílů. Na ploše 

podlahy haly jsou navrženy štěrkové pilíře průměru 600-700 mm po zhotovení vibračním 

pěchováním v modulu 3,3 x 3,3 m (maximální vzdálenost). Pata štěrkových pilířů je 

ukončena v únosné vrstvě v hloubce cca 8,5 m a 8,0 m pod terénem od pilotovací úrovně. 

Vetknutí pilířů min. 1 m do únosného podloží.   

Pod podlahovou desku haly bude proveden hutněný stabilizační polštář ze štěrkodrtě fr. 0-63 

mm s položenou geomříží do úrovně -0,850 (tl. 420 mm)  s vrstvou hutněného písku tl. 30 

mm na povrchu (min. Edef = 60 MPa). 
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Před pokládkou stabilizačních vrstev bude v první fázi provedeno řádné přehutnění snížené 

z.s. a odvodnění. Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude 

provedena separační geotextilií (300g/m2). Na úrovni -0.850 bude položena geomříž (viz 

skladba s6). Stabilizační polštář bude hutněn po vrstvách max.tl.150-300mm na 

požadovanou únosnost.  

Před provedením zemních prací nutno provést kontrolní zatěžovací zkoušky pro určení 

skutečného Edef,2 a následného zohlednění ve skladbě stabilizace.  

Pro realizaci zemních prací je požadována účast geologa na stavbě. Během provádění 

výkopů bude průběžně kontrolována kvalita geologického profilu. 

 

Založení: 

Založení haly: 

Nosná konstrukce tvořena skeletem, tj. nosné sloupy budou založeny na vrtaných pilotách, 

ve zhlaví rozšířených do základových patek. Soklové zdivo je uloženo ŽB základových 

prazích vyvedených nad terén, uložených (vetknutých) do ŽB základových patek. Pod 

základové patky a prahy bude proveden podkladní beton tl. 100 mm, na hutněný 

štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 

Založení části hygienického zázemí: 

Zděná nosná konstrukce je založena na ŽB základových pásech uložených na pilotách. Pod 

základové pásy proveden podkladní beton tl. 100 mm, na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 

100 mm. Na základové pásy budou kladeny ŽB prefabrikované panely, tvořící nosnou část 

podlahy na terénu. Pod podlahovou deskou bude ponechána 20 mm vzduchová mezera a 

dále bude provedena úprava podloží hutněnou vrstvou štěrkopísku, v některých místech 

(pod místnostmi sprch, tělocvičnou bude položena také tepelná izolace z nenasákavého 

materiálu. Splnění modulu přetvárnosti pod podlahovou deskou není požadováno. Rostlý 

terén a nové hutněné vrstvy úpravy podloží budou separovány geotextilií. 

 

Hydroizolace: 

Na stabilizované podloží pod podlahovou deskou haly (min. Edef = 60 MPa) bude proveden 

hutněný pískový podsyp jako podklad pro hydroizolaci stavby. Hydroizolace části 

hygienického zázemí bude provedena na podkladní prefabrikovanou´konstrukci. Jednotlivé 

části objektu jsou oddilatovány. 

Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti a radonu z PVC folie 

oboustranně chráněné geotextilií (500 g/m2).  

Hydroizolace spodní stavby bude provedena v souladu s normou ČSN 73 0601 Ochrana 

staveb proti radonu z podloží a s atomovým zákonem č. 263/2016 Sb., který nahrazuje 

zákon č. 18/1997 Sb. Stavební konstrukce v kontaktu s podložím boudou obsahovat vrstvu 

spojité a odolné protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy v 1. kategorii 

těsnosti.  

Základy budou z vnější strany opatřeny hydroizolačním stěrkovým nátěrem na bázi cementu 

i pod úrovní terénu chráněnou geotextilií, tepelnou izolací  SD 150 a nopovou folií. I 

hydroizolační stěrkový nátěr musí splnit požadavky protiradonové izolace. Napojení 

stěrkového nátěru a PVC folie bude provedeno pomocí systémových pásků.  

Pro odvod vody ze zásypů bude provedena kolem objektu odvodňovací drenáž z PVC 

potrubí DN125 obaleného geotextilií, kladeného ve sklonu min. 0,5 % a napojeného na 

dešťovou kanalizaci. Potrubí bude kladeno na hutněný podsyp ze štěrkopísku tl. 50mm, 
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propustný zásyp bez prachových částic bude obalen do geotextilie. Na lomech drenáže bude 

osazena systémová revizní šachta Wavin Ø 425) , ze které bude provedeno napojení do 

dešťové kanalizace.  

 

Nosná konstrukce a opláštění: 

Nosná konstrukce haly: 

Nosná konstrukce haly je řešena dodavatelský formou prostorového skeletu. Konstrukčně se 

jedná o svislé ocelové sloupy nesoucí nosnou konstrukci střechy, tvořenou ocelovými 

příhradovými vazníky sedlovými ve sklonu 6°=10%. Konstrukce je doplněna nosnými prvky 

opláštění tj, - střešními vaznicemi, paždíky a lemováním v místech otvorů. Požární odolnost 

nosné konstrukce stěn je navržena R15/DP1 a nosné konstrukce střechy R15/DP1. 

Na nosných sloupech haly a výměnách mezi sloupy budou instalovány cvičné basketbalové 

koše, obklady stěn, lezecká stěna, žebřiny, na vazníku bude připravena konstrukce pro 

šplhová lana, opona. Světlá výška po spodní hranu vazníku je 7,0 m. 

 

Opláštění haly: 

Vnější opláštění stěn haly je navrženo z typizovaných sendvičových panelů PUR tl. 120 mm 

kladených vodorovně, kotvených k nosné konstrukci skrytým kotvením. Tyto panely jsou 

tvořeny interiérovým a exteriérovým oboustranně žárově pozinkovaným jemně profilovaným 

plechem, s vloženým tepelně izolačním IPN jádrem (U=0,187 W/m2K), požární odolnost – 

EW 15/DP3, nešíří požár po povrchu.  

Vnější opláštění střechy ve sklonu 6° = 10% je navrženo z typizovaných sendvičových 

panelů PUR tl. 160 mm. Požární odolnost střešního pláště je EI15/DP3. Střecha je 

odvodněna do podokapních žlabů a svodů s napojením do gravitační dešťové kanalizace. 

Ve stěnovém i střešním plášti bude vložena parozábrana. 

Soklová část haly je vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění s vloženou prutovou 

výztuží a vylitých prostým betonem. Výška vyzděného soklu je 320 mm nad úroveň 

základového prahu, je opatřen hydroizolační stěrkou na bázi cementu, kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 180 

mm. V místech vystupujících ŽB základových patek je tl. tepelné izolace 80 mm.  Povrchová 

úprava soklu je soklová omítka vč. armovací vrstvy. Tepelná izolace XPS bude zatažena pod 

terén min.500 mm. 

 

Svislá nosná konstrukce část zázemí: 

Obvodové stěny zděné z cihelných tvárnic broušených na maltu pro tenké spáry  tl. 440 mm 

a 300 mm s povrchovou úpravou silikonovou omítkou. Soklová část také vyzděna 

z cihelných tvárnic s vyšší pevností  tl. 300 mm, opatřena hydroizolační stěrkou 500 mm nad 

terén, kontaktním zateplovacím systémem ETICS XPS tl. 120 mm a povrchovou úpravou 

soklovou omítkou. Izolace soklu z deskami  150 SD alt. XPS zatažena pod terén min. 500 

mm.  

Střední ztužující stěny zděné z cihelných tvárnic broušených na maltu pro tenké spáry  tl. 

300, 240, 175 mm. Stěny budou opatřeny oboustranně omítkami a výmalbou - 2x 

pačokování a 2x vrchní malba. Překlady nad otvory ze systému cihelného zdiva dle 

technologických předpisů a požadavků dodavatele zdícího systému, nad velkými otvory 

překlady železobetonové monolitické. 
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Nosné zdivo bude ztuženo po obvodu železobetonovými věnci, které budou v obvodovém 

zdivu zatepleny tepelnou izolací  TL. 100, 50 mm (dle konkrétního místa), u ŽB věnce 

atikového je použita věncovka. 

 

Vnitřní nenosné konstrukce - příčky 

Příčky v části zázemí 

Navrženy příčky zděné ze systému cihelných tvárnic P+D tl. 140 a 115 mm. Pro zakrytí 

rozvodů a nádržek závěsných WC jsou navrženy SDK předstěny. Některé místnosti zejména 

kanceláře jsou předěleny vnitřními prosklenými stěnami s dveřmi – hliníková rámová 

konstrukce se zasklením, které splňuje požadavky akustiky pro kancelářské prostory. 

Pro rozdělení jednotlivých kabin WC jsou navrženy systémové sanitární dělící stěny z HPL 

laminátu. 

 

Stropní konstrukce a zastřešení 

Stropní konstrukce a zastřešení část zázemí: 

Stropní konstrukce jsou navrženy z železobetonových předpjatých stropních panelů spiroll 

uložených na obvodových nosných stěnách objektu na celé rozpětí bez středního podepření. 

V místě schodišťového prostoru budou panely uloženy na ocelový překlad. 

Stropní konstrukce nad horním podlažím tvoří zároveň nosnou konstrukci střešního pláště. 

Na ploché jednoplášťové střeše ve sklonu 3% bude provedeno souvrství ze spádovaných 

tepelně izolačních desek (EPS 150S) s povlakovou hydroizolací z PVC fólie. Plochá střecha 

je odvodněna pomocí vnitřních gravitačních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci, 

osazeny budou i přepady v atice. Střešní plášť splňuje požadavek Broof,t3 – nešíří požár. 

 

Schodiště 

Schodiště v části zázemí 

Vnitřní dvouramenné schodiště je navrženo železobetonové prefabrikované s nášlapnou 

vrstvou tvořenou keramickou dlažbou. Obloženy budou i podstupnice. Opatřeno je ocelovým 

zábradlím výšky 1000 mm, kotveným  z hora do schodišťových stupňů, připraveny budou 

v prefa panelu kotevní plotny zapuštěné do betonu, nutná koordinace s dodavatelem 

zábradlí – umístění sloupků. 

Vnější únikové schodiště je navrženo dvouramenné přímé, tvořené ocelovou konstrukcí 

(schodnice, sloupky, rám podest, ztužení) kotvenou do betonových základových pásů. 

Schodiště je vedeno podél stěny objektu, je opatřeno z jedné strany ocelovým zábradlím 

výšky 1000 mm s výplní z tahokovu. Podesty a stupnice schodiště jsou tvořeny pororoštem 

s protiskluzem. Povrchová úprava konstrukce je žárové pozinkování. 

 

Schodiště haly 

Vnější únikové schodiště u dvou únikových dveří pro překonání výškových rozdílů mezi 

podlahou haly a úrovní terénu. Je navrženo jednoramenné přímé, tvořené ocelovou 

konstrukcí (schodnice, sloupky, rám podest, ztužení) kotvenou do betonových základových 

patek nebo pásů. Schodiště je vždy vedeno podél stěny objektu, je opatřeno z jedné strany 

ocelovým zábradlím výšky 1000 mm s výplní z tahokovu. Podesty a stupnice schodiště jsou 

tvořeny pororoštem s protiskluzem. Povrchová úprava konstrukce je žárové pozinkování. 

 

Podlahy 

Podlaha haly 
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Podlaha v hale je navržena jako drátkobetonová v tloušťce 170 mm s řezanými spárami 

z betonu C20/25, vyztužená drátky 20 kg/m3 (typ drátku HE 1/50). Podlahová deska je 

položena na vrstvu tepelné izolace tl. 80 mm z podlahových desek , kladené ve dvou 

vrstvách, kryté PE folií. Podlaha je od svislých konstrukcí (soklu) oddělena po celém obvodu 

izolačním podlahovým páskem tl.10mm. Provedení drátkobetonové podlahy vč. všech 

dilatací dle technických listů výrobce podlahy. Povrchová úprava navržena uzavírací 

epoxidovým nátěrem. 

Na drátkobetonovou podlahu bude kladena sportovní dřevěná odpružená podlaha v tl. 

148 mm. 

 

Podlahy v části zázemí 

Podlahy jsou navrženy těžké, s nosnou deskou podlahy z anhydritového nebo cementového 

potěru dle prostředí. Podlahy v 1.NP na terénu s tepelnou izolací z EPS 150 S tl. 120 mm, 

kladené ve dvou vrstvách a ve 2.NP s kročejovou izolací z EPS 20 mm.  

Nášlapné vrstvy jsou z keramické dlažby, PVC a zátěžového koberce, v malé tělocvičně 

1.NP navržena sportovní dřevěná podlaha ve skladbě jako v hale. V malé tělocvičně ve 2.NP 

je navržena sportovní syntetická podlaha. Veškeré podlahy jsou navrženy vč. dilatačních 

profilů, soklíku apod. V místnostech s mokrým provozem, tj, sprchy, umývárny, technická 

místnost (všude tam, kde jsou vpusti) bude pod dlažby a obklady proveden hydroizolační 

stěrkový nátěr. 

 

Podhledy 

Podhledy jsou navrženy v omezené míře a to pouze v hale a místnostech malých tělocvičen. 

Podhledy v hale 

Ze spodní strany střešního opláštění je zavěšena konstrukce akustického podhledu 

odolného vůči nárazu. Navržena je stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými 

kovovými nosnými profily, podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené 

finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm 

vyrobené ve formátu 1200x600x25mm.  

 

Podhledy v části zázemí 

Navrženy jsou pouze podhledy v malých tělocvičnách v 1.NP a 2. NP, v ostatních 

místnostech nejsou dle požadavku investora navrhovány. V tělocvičně 1.NP navržen 

akustický podhled odolný vůči nárazu, shodný s podhledem v hale. V tělocvičně ve 2.NP, 

kde se nepředpokládají míčové hry, je navržen minerální akustický kazetový podhled, vč. 

viditelné systémové konstrukce. Pro rastrové zavěšené podhledy bude použito minerálních 

desek akusticky pohltivých v rastru 600x600 mm. 

 

Povrchové úpravy  

V hale je navržen vnitřní obklad stěn v různých výškových úrovních tj. výšky 3750 mm, 4350 

mm a 5000 mm. Přesný vzhled bude konzultován s architektem a investorem – velkoplošné 

tabule překližky  na svislé laťování kotvené do pomocné ocelové konstrukce mezi sloupy, 

konstrukce předsazena před fasádní panely. Nutná koordinace s dodavatelem ocelové 

konstrukce při přípravě výměn mezi sloupy pro kotvení obkladu. 

Zděná konstrukce soklu je z vnější strany opatřena kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS s povrchovou úpravou soklovou omítkou vč. výztužné vrstvy. Z vnitřní strany zdivo 

opatřeno interiérovými omítkami VC jednovrstvými s vloženou perlinkou. 
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Keramické obklady jsou navrženy v hygienickém zázemí a u kuchyňských linek, v mokrém 

provozu bude použit hydroizolační stěrkový nátěr pod obklad. 

Ocelové konstrukce vnější žárově pozinkované, vnitřní ocelové konstrukce opatřeny nátěrem 

1 x základním + 2 x vrchním. Dřevěné konstrukce opatřeny impregnací proti hnilobě a 

biologickým škůdcům, viditelné prvky vrchním lazurovacím lakem. 

 

Výplně otvorů 

Vnější okna plastové s izolačními dvojskly vč. meziokenních dílů ze systému plastových 

oken, vnitřní okna mezi halou a zázemím plastové s bezpečnostními izolačními dvojskly pro 

splnění akustických vlastností, dveře vnější – vstupní hliníkové, prosklené izolačními 

bezpečnostními dvojskly, dveře vnější únikové plné tepelně izolační.  

Na vnitřní straně oken haly budou osazeny roletky, manuálně ovládané pomocí kliky 

z úrovně dosažitelné z podlahy. 

Dveře vnitřní – dřevěné křídlo s povrchovou úpravou HPL a CPL laminátem, ocelová 

zárubeň pro zazdění, dveře mezi jednotlivými požárními úseky požárně odolné. 

 

Zámečnické konstrukce 

Stříška nad hlavním vstupem tvořena ocelovou konstrukcí shodnou s nosnou konstrukcí 

haly, s krytinou ze sendvičových panelů tl. 60 mm s PVC folií s odvodněním do vnitřní vpusti, 

svod skrytý v dutém sloupu stříšky napojen na dešťovou kanalizaci. 

Dva ocelové žebříky požární s ochranným košem na střechu haly – ocelová konstrukce 

žárově pozinkovaná, s výstupní plošinou z pororoštu a se zábradlím 1500 mm od okraje 

střechy. 

Vnější ocelové schodiště u únikových východů – ocelová konstrukce žárově pozinkovaná. 

Pro instalaci VZT jednotky bude na střeše objektu sociálního zázemí osazena ocelová 

konstrukce s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. 

Uvnitř objektu haly ve střední části mezi hřišti může být instalována mobilní (přenosná 

demontovatelná) plošina pro kamery, tvořena ocelovou konstrukcí, se zábradlím po obvodu 

a žebříkem (stupadly) pro výstup na horní úroveň plošiny. Plošina není dodávkou stavby. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů oken zděné části navrženo z hliníkového lakovaného plechu, další 

oplechování na střeše, fasádě apod. je navrženo z vysoce jakostního pozinkovaného 

lakovaného plechu tl. 0,63 mm s polyesterovou povrchovou úpravou (systémové 

oplechování sendvičových panelů) příp. ze systémových prvků PVC střešní krytiny. 

 

Interiéry a vybavení  

Součástí je:, zařizovací předměty v hygienickém zázemí, vybavení bezbariérového WC a 

sprchy, tj. madla, sedátko, opěrky,…, loga na fasádě. 

Součástí není: lavičky, stoly a jiný nábytek, kuchyňské linky, šatní háčky a lavičky, 

basketbalové koše, časomíra, další vybavení tělocvičny (žebřiny, hrazdy, lezecká stěna, 

šplhová lana apod.), plošina pro kamery uprostřed mezi hřišti, vlajky vč. lanek, magnetické 

tabule na stěnách. 

Rozmístění sportovního vybavení nutno nechat odsouhlasit investorem před jeho výrobou. 

Nutná koordinace v průběhu stavby s dodavateli ocelové konstrukce, na kterou se bude 

vybavení kotvit. 
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„Na základě požadavku investora na umístění sportovního vybavení, nejsou dodrženy 

požadované bezpečnostní vzdálenosti instalovaného vybavení od ostatních konstrukcí. 

Investor byl na tuto skutečnost projektantem upozorněn. Dle sdělení investora bude tato 

skutečnost ošetřena v provozním řádu objektu“. 

 

SO 02  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Zpevněné plochy 

Bourací práce: 

Před zahájením budování nových zpevněných ploch bude provedeno vyčištění pozemku od 

všech nežádoucích objektů v nezbytném rozsahu, tj. bourací práce a demontáže.  

Jedná se o: 

 bourání stávajících zpevněných ploch (chodníků), kolidujících se stavbou a 

s rozšiřovanou komunikací 

 demontáže oplocení a zábradlí vč. bourání základových konstrukcí,  

 demontáž dopravního značení vč. vybourání betonového základu – značení bude 

přemístěno na nové místo.  

 kácení dřevin v místě stavby – stromy, keře záhony. 

 bourání betonové opěrné konstrukce kompostu  

 zařezání vozovky, vybourání obrubníků podél komunikace z obou stran 

 

Rozšíření komunikace: 

Je navrženo rozšíření stávající příjezdové komunikace na šířku 4,50 m. Rozšíření je 

navrženo až za stávajícím sjezdem, který je dostatečně široký a nebude upravován. Na 

konci přístupové komunikace bude rozměrově upraveno i obratiště tak, aby bylo zajištěno 

otočení vozidla HZS a svozu komunálního odpadu.  

V místě rozšíření se provedou odkopávky na úroveň zemní pláně vozovky. Pláň bude 

srovnána, přehutněna a ověřena její min. požadovaná únosnost 30 MPa dle navazující 

skladby zpevněných ploch.  

S ohledem na geologický profil v řešeném území je navržena výměna podloží pro zajištění 

požadovaného modulu přetvárnosti jednotlivých vrstev zpevněné plochy. Dle IG průzkumu je 

nutná stabilizace podloží z důvodů výskytu navážek větší mocnosti Před provedením 

zemních prací nutno provést kontrolní zatěžovací zkoušky pro určení skutečného Edef,2 a 

následného zohlednění ve skladbě nové zpevněné plochy. Před pokládkou stabilizačních 

vrstev bude v první fázi provedeno řádné přehutnění snížené z.s. a příp. odvodnění. 

Ochrana a separace rostlé zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační 

geotextilií (300g/m2). Stabilizační polštář je navržen z vhodného hutnitelného nenamrzavého 

materiálu a bude hutněn po vrstvách max.tl.150-300mm, nutno ověřit zkouškou modul 

přetvárnosti zemní pláně. Mocnost výměny podloží je uvažována min. 300- 500 mm, bude 

upřesněna na stavbě v průběhu zemních prací za účasti geotechnika. Pro realizaci zemních 

prací je požadována účast geologa na stavbě. Během provádění výkopů bude průběžně 

kontrolována kvalita geologického profilu. 

Po zřízení nových podkladních vrstev a položení obrubníků se provedou asfaltové vrstvy 

vozovky.  

Stávající sjezd na tuto komunikaci z ul. El. krásnohorské bude zachován. Na stávajícím 

sjezdu bude i nadále umístěno dopravní značení omezující vjezd do území, tj. vjezd bude 

umožněn zásobování školy a uživatelům basketbalové haly „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a 

„Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování a uživatele basketbalové haly“. Toto 
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dopravní značení bude demontováno, jelikož je v kolizi s rozšířením komunikace a osazeno 

na nové místo do nového betonového základu.  

 

Oprava komunikace: 

Součástí dokumentace je i oprava stávající komunikace v nezbytném rozsahu.  

V místě části komunikace, která je tvořena asfaltovou vrstvou, bude provedeno, na straně 

rozšíření komunikace, zařezání vozovky a odstranění betonových obrubníků. Na tuto 

asfaltovou plochu a její stupňovitě obnažené konstrukční vrstvy bude výškově navázána 

skladba rozšířené asfaltové komunikace. Styčné spáry mezi asfaltovými vrstvami nové 

vozovky a stávající asfaltové plochy budou spojeny pomocí natavitelného asfaltového pásku.  

Oprava části zpevněné plochy s povrchem ze zpevněného kameniva je navržena částečně 

v nové skladbě. Skladba stávající komunikace byla ověřena kopanou sondou. V průběhu 

stavby bude únosnost stávajících vrstev ověřena zatěžovací zkouškou (pojezdem plně 

naloženým nákladním automobilem), na základě které bude stanovena případná úprava 

skladby opravované komunikace. Touto zatěžovací zkouškou bude provedena vizuální 

kontrola, zda je komunikace v celé ploše provedena ve stejné skladbě a zda nebude 

docházet v budoucnu při jejím provozu k poškození nových asfaltových vrstev (k trhlinám). 

Stávající vrstva strusky je znečištěná, proto bude odtěžena vrstva v tloušťce 100 mm a 

nahrazena novými vrstvami v tloušťce 100 mm. Terén bude srovnán, vyspárován. Po zřízení 

nových podkladních vrstev z hutněné štěrkodrtě a recyklovaného materiálu stmeleného 

asfaltovou emulzí a položení obrubníků se provede finální asfaltový kryt vozovky. Styčné 

spáry mezi asfaltovými vrstvami nové vozovky a stávajících asfaltových zpevněných ploch 

budou spojeny pomocí natavitelného asfaltového pásku. Poklopy kanalizace, jejíž funkčnost 

bude zachována a nacházející se v prostoru rozšiřovaných zpevněných ploch, budou 

upraveny do nové nivelety vozovky. Nové obrubníky v místech kolize se stávajícími šachtami 

budou přerušeny, úprava šachet v těchto místech bude provedena dle požadavku správce 

sítě, tj. SmVaK Ostrava a.s. tak, aby šachty nebyly pojížděny tj. aby co nejméně zasahovaly 

do vozovky (pootočením vrchního kónusu). Původní již poškozené obrubníky podél 

opravované části přístupové komunikace budou nahrazeny novými, uloženými do 

betonového lože z betonu C16/20. Převýšení obrubníků nad vozovku je max.100 mm. 

Konstrukce a návrh komunikace je proveden pro pojezd vozidel do hmotnosti 3,5 t 

s občasným pojezdem vozidla pro svoz odpadů a vozidla HZS. 

 

Parkovací plochy: 

Pro zajištění parkování u navrhovaného objektu SO 01 jsou navrženy nové pojížděné 

zpevněné plochy s vyznačenými parkovacími stáními. Zemní práce spočívají v provedení 

odkopávek na úroveň zemní pláně vozovky. Zemní pláň bude vyspádována ve sklonu min. 

3%, odvodněná do drenáže napojené na dešťovou kanalizaci.  

S ohledem na geologický profil v řešeném území je navržena výměna podloží pro zajištění 

požadovaného modulu přetvárnosti jednotlivých vrstev zpevněné plochy. Před provedením 

zemních prací nutno provést kontrolní zatěžovací zkoušky pro určení skutečného Edef,2 a 

následného zohlednění ve skladbě nové zpevněné plochy. Ochrana a separace rostlé 

zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextilií (300g/m2). 

Stabilizační polštář je navržen z vhodného hutnitelného nenamrzavého materiálu a bude 

hutněn po vrstvách max.tl.150-300mm, nutno ověřit zkouškou modul přetvárnosti zemní 

pláně. Mocnost výměny podloží je uvažována mi. 300-500 mm, bude upřesněna na stavbě 

v průběhu zemních prací za účasti geotechnika. Pro realizaci zemních prací je požadována 
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účast geologa na stavbě. Během provádění výkopů bude průběžně kontrolována kvalita 

geologického profilu. 

Nové zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby kladené do pískového 

lože na hutněný podklad ze štěrkodrti. Upnuty jsou do betonových silničních obrubníků 

uložených do betonu C16/20. Převýšení obrubníků nad vozovku je max.100 mm. Na 

rozhraní asfaltové komunikace a parkovací plochy bude uložen snížený obrubník do 

betonového lože s výškovým rozdílem 20 mm. Mezi podélnými pakovacími stáními a 

asfaltovou komunikací je navržena odstupová vzdálenost 0,75 m, která je od okolní plochy 

odlišena barevnou dlažbou. 

Návrh parkovacích a odstavných ploch se řídí jednak normou ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel a jednak normou ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. 

Parkovací stání jsou navrženy kolmé a podélné. Konstrukce a návrh zpevněných ploch 

parkování je proveden pro pojezd vozidel do hmotnosti 3,5 t. 

Minimální příčný sklon zpevněných ploch je 0,5 %, maximální příčný sklon ploch je 5,0 % a 

podélný 3 %. Výškově jsou nové zpevněné plochy navázány na navrhovaný objekt SO 01 a 

přilehlé opravované a rozšiřované zpevněné plochy.  

Odvodnění plochy pro parkování je pomocí liniových žlabů vhodných pro pojíždění. Před 

vstupem do objektu SO 01 je v e zpevněné ploše zapuštěna čistící zóna na hrubé nečistoty 

s podkladním betonem a vanou, s odvodněním do dešťové kanalizace. 

 

Sjezd a rozhledové poměry: 

Přístup na tyto parkovací plochy bude zajištěn sjezdem z rozšiřované komunikace. 

Posuzovaný sjezd se nachází v zastavěném území města Frýdek - Místek (intravilánu),  k.ú.  

Frýdek, pozemky p.č. 5319/73 (místní komunikace) a  p.č. 5319/250 (parkoviště). Sjezd je 

napojen na obecní místní komunikaci. Komunikace po rozšíření bude šířky 4,5 m, 

dvoupruhová, obousměrně pojížděná, šířka jízdních pruhů cca 2,25 m. Intenzita provozu na 

této komunikaci je velmi nízká, jelikož se jedná o slepou ulici a na sjezdu je dopravní 

omezení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo 

zásobování a uživatele basketbalové haly“. Proto je uvažováno při návrhu rozhledových 

poměrů s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h.  

Rozhledové poměry jsou posouzeny dle ČSN 73 6110, změna z1, čl.12.8. V ploše 

rozhledových trojúhelníků nejsou žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní vozovky 

přilehlé komunikace a sjezdu, které by bránily v rozhledu vozidel jedoucích jak po hlavní 

silnici, tak vozidel vyjíždějících ze sjezdu na silnici.  

Rozsah zpevněných ploch je dán potřebou parkování uživatelů basketbalové haly, viz. 

„Koordinační situační výkres“.  

 

Chodníky a okapové chodníky 

Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové kladené do pískového lože na hutněný 

podklad ze štěrkodrti. Upnuty jsou do betonových chodníkových obrubníků uložených do 

betonu C16/20. Po jedné straně tvoří chodníky vodící linii, tj. převýšení obrubníku nad 

úroveň chodníku je 60 mm.  

Minimální příčný sklon chodníků je 0,5 %, maximální příčný sklon je 2,0 % a podélný 4 %. 

Výškově jsou nové chodníky navázány na stávající zpevněné plochy a okolní terén. 

Kolem objektu je navržen okapový chodník z kačírku tl. 100 mm na geotextílii (300g/m2). 

I pod chodníky je navržena stabilizace podloží, viz. výše. 
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Odvodnění: 

Odvodnění komunikace a parkovací plochy je navrženo pomocí liniových žlabů, uličních 

vpustí nových i stávajících, odvodnění zemní pláně pomocí drenáží, napojených na dešťovou 

kanalizaci (objekt SO 06). Odvodnění chodníků je řešeno vyspádováním do okolních 

zatravněných ploch.  

 

Ochrana stávajících sítí 

Dále je součástí zajištění ochrany stávajících podzemních kabelů (uložení do chrániček), 

které kříží rozšiřovanou komunikaci a případně uložení rezervní chráničky, dle požadavků 

konkrétního správce sítě. 

 

Terénní a sadové úpravy  

V rámci stavby bude sejmuta ornice na zatravněných plochách v mocnosti 100 mm.  

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození ponechaných dřevin nacházejících 

se v blízkosti navrhované stavby. Stávající dřeviny v okolí stavby je nutno chránit před 

poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Terénní úpravy představují úpravy potřebné pro plynulé výškové napojení nových 

zpevněných ploch na stávající plochy, vč. svahování. Pro terénní úpravy bude použita 

vhodná zemina z výkopů příp. vhodná dovezená zemina.  

Samotné sadové úpravy řeší dokončení finální úpravy povrchu, tj. představují výsadbu nové 

zeleně a zatravnění ploch dotčených výstavbou. 

Zemní práce prováděné v rámci jednotlivých rozvodů, vč. opravy stávajících zpevněných 

ploch a zatravnění, jsou součástí těchto rozvodů. 

V rámci sadových úprav se provede hrubé vyrovnání terénu s odstraněním stavebního 

odpadu, papíru, kamenů větších než 50mm a následné rozprostření vrstvy zeminy v 

tl.100mm pro založení trávníku. Založení vegetační vrstvy se provede tak, aby byl umožněn 

optimální vývoj vegetace a to v souladu s ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN 18 917 

Zakládání trávníků, ČSN 18 916 Výsadba rostlin, ČSN 18 918Technicko-biologická opatření 

a ČSN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. Vegetační vrstva bude vylepšena 

kvalitním kompostem. Provedeno bude přihnojení minerálním hnojivem v množství 30 g/m2. 

Plochy se osejí parkovou směsí v množství 25 g/m2 a uválcují. Výsev se může provádět 

pouze na dobře ulehlých nebo utužených plochách.  

Po ukončení stavby se plochy dotčené stavbou uvedou do původního stavu. Zhutněné 

plochy (např. po pojezdech staveništní dopravou) se nakypří do hloubky 0,20m. Plochy se 

osejí parkovou směsí v množství 25 g/m2.  

 

SO 12  STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTU CIVILNÍ OCHRANY 

Stavební úpravy krytu 

Bourací práce: 

 bourání železobetonových opěrných stěn v nezbytném rozsahu 

 bourání vnějšího ŽB schodiště a části betonové plochy. 

Zemní práce: 

 výkopy pro osazení nových opěrných stěn 

 hutněný štěrkopískový podsyp pod podkladní beton ŽB opěrných stěn a pod schodiště 

 zpětné zásypy po provedení opěrných stěn 
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Konstrukce: 

 Opěrné stěny navrženy železobetonové tvaru L navazující na stávající opěrné stěny, 

dilatačně odděleny. 

 Nová betonová plocha mezi opěrnými stěnami bude navázána na stávající betonovou 

plochu, dilatačně oddělena.   

 Schodiště navrženo také železobetonové, počet stupňů 16, šířka schodišťového ramene 

je shodná se stávající šířkou tj. 2,2 m.  

 Odvodnění stávající vnější betonové plochy za výstupem z krytu CO vč. schodiště je Bude 

řešeno novou vpustí, která bude napojena přes zpětnou klapku do blízké dešťové 

kanalizace ve vlastnictví města Frýdku – Místku. 

 

Navazující chodník a úprava terénu kolem opěrných stěn výstupu z CO krytu vč. 

ohumusování je součástí objektu SO 02. 

 

Dešťová kanalizace CO krytu a  

Úprava splaškové kanalizace pod vstupem do CO krytu  

Stávající potrubí pod vstupem do CO krytu bude vyměněno a to v úseku od revizní šachty 

RŠ 3790 do vzdálenosti min 3,0 m za výstupní stupeň schodiště z CO krytu. Stávající potrubí 

je provedeno v dimenzi DN 200, materiál kamenina. Vyměněné potrubí bude provedeno 

z kanalizační tvárné litiny, ve stávající dimenzi (DN 200). Spád splaškové kanalizace bude 

jako stávající (cca 1,2%).  

Nové potrubí splaškové kanalizace bude uložené v pískovém loži a obsypané pískem.  

Potrubí bude zajištěno proti posunutí obetonováním.  

Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp 

bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a 

bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie hnědé barvy.  

 

V novém vchodu do CO krytu na podestě bude umístěna vpust, před vpustí bude umístěna 

šachta se zpětnou klapkou, která bude sloužit jako ochrana před zpětným vzdutím vody 

z dešťové kanalizace. Napojení odvodnění vstupu do krytu CO do dešťové kanalizace bude 

pomocí sedlové odbočky. 

 

SO 13  CHODNÍKY II, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Chodníky 

V rámci stavby je uvažováno s vybudováním chodníků, které zajistí propojení stávajících 

chodníků přerušených navrhovanou stavbou. Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové 

dlažby občasně pojížděné, lemované zahradním obrubníkem uloženým do betonu C16/20. 

Po jedné straně tvoří chodníky vodící linii, tj. převýšení obrubníku nad úroveň chodníku je 60 

mm. Odvodnění navrhovaných chodníků je řešeno vyspárováním do zatravněných ploch se 

zasakováním.  

Minimální příčný sklon chodníků je 0,5 %, maximální příčný sklon je 2,0 % a podélný 4 %. 

Výškově jsou nové chodníky navázány na stávající zpevněné plochy.  

S ohledem na geologický profil v řešeném území je navržena výměna podloží pro zajištění 

požadovaného modulu přetvárnosti jednotlivých vrstev zpevněné plochy. Před provedením 

zemních prací nutno provést kontrolní zatěžovací zkoušky pro určení skutečného Edef,2 a 

následného zohlednění ve skladbě nové zpevněné plochy. Ochrana a separace rostlé 

zeminy pod stabilizačním polštářem bude provedena separační geotextilií (300g/m2). 
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Stabilizační polštář je navržen z vhodného hutnitelného nenamrzavého materiálu a bude 

hutněn po vrstvách max.tl.150-300mm, nutno ověřit zkouškou modul přetvárnosti zemní 

pláně. Mocnost výměny podloží je uvažována mi. 300-500 mm, bude upřesněna na stavbě 

v průběhu zemních prací za účasti geotechnika. Pro realizaci zemních prací je požadována 

účast geologa na stavbě. Během provádění výkopů bude průběžně kontrolována kvalita 

geologického profilu. 

 

Terénní a sadové úpravy  

V rámci stavby bude sejmuta ornice na zatravněných plochách v mocnosti 100 mm.  

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození ponechaných dřevin nacházejících 

se v blízkosti navrhované stavby. Stávající dřeviny v okolí stavby je nutno chránit před 

poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Terénní úpravy představují úpravy potřebné pro plynulé výškové napojení nových 

zpevněných ploch na stávající plochy, vč. svahování. Pro terénní úpravy bude použita 

vhodná zemina z výkopů příp. vhodná dovezená zemina.  

Samotné sadové úpravy řeší dokončení finální úpravy povrchu, tj. představují výsadbu nové 

zeleně a zatravnění ploch dotčených výstavbou. Součástí je i náhradní výsadba za kácené 

dřeviny.datová schránka 

 

V rámci sadových úprav se provede hrubé vyrovnání terénu s odstraněním stavebního 

odpadu, papíru, kamenů větších než 50mm a následné rozprostření vrstvy zeminy v 

tl.100mm pro založení trávníku. Založení vegetační vrstvy se provede tak, aby byl umožněn 

optimální vývoj vegetace a to v souladu s ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN 18 917 

Zakládání trávníků, ČSN 18 916 Výsadba rostlin, ČSN 18 918Technicko-biologická opatření 

a ČSN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. Vegetační vrstva bude vylepšena 

kvalitním kompostem. Provedeno bude přihnojení minerálním hnojivem v množství 30 g/m2. 

Plochy se osejí parkovou směsí v množství 25 g/m2 a uválcují. Výsev se může provádět 

pouze na dobře ulehlých nebo utužených plochách.  

Po ukončení stavby se plochy dotčené stavbou uvedou do původního stavu. Zhutněné 

plochy (např. po pojezdech staveništní dopravou) se nakypří do hloubky 0,20m. Plochy se 

osejí parkovou směsí v množství 25 g/m2.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Nové konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence 

stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou 

běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména 

atmosférickým a chemickým vlivům, korozi. 

Konstrukce jsou navrženy dle platných norem a to jednak na mezní stav únosnosti, tak i na 

mezní stav použitelnosti. Pro jednotlivé stavební části byl zpracován samostatný statický 

výpočet – viz. projektová dokumentace. Závěry statických výpočtů byly zohledněny při 

zpracování projektu. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení, 

POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 BASKETBALOVÁ HALA  
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Zdravotně technické instalace 
Vodovod 

Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí PPR 

(polypropylen typu 3).  Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20.  Použitý materiál 

pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody.  Spojování plastových částí 

bude provedeno polyfúzním svařováním, alternativně pomocí elektrotvarovek nebo 

svařováním natupo.  

Teplá voda bude odebírána z předávací stanice od firmy Distep. Předávací stanice bude 

umístěna v místnosti č. 2.07 (technická místnost). 

Hlavní horizontální rozvod studené a teplé vody v 1.NP bude veden v podlaze ve vrstvě 

tepelné izolace. Potrubí, které bude vedeno pod stropem, bude podepřeno pomocí 

pozinkovaných žlábků.  

Vertikální rozvody teplé a studené vody jsou vedeny u stěn a opláštěny SDK obkladem. 

Vertikální rozvody se nacházejí v místnostech č. 1.06, 1.10, 1.11, 1.18 a 1.24. 

Potrubí teplé i studené vody bude tepelně izolováno. Z důvodu větších vzdáleností 

jednotlivých výtokových armatur bude rozvod vybaven cirkulací. Cirkulační potrubí bude 

napojeno na předávací stanici. Celkem jsou navrženy 3 cirkulační okruhy. Před napojením 

na předávací stanici bude na cirkulační potrubí osazeny regulační šroubení. Zařizovací 

předměty budou keramické, dle výběru investora, mísící baterie v pákovém provedení. Před 

uvedením vodoinstalace do provozu bude proveden proplach a desinfekce potrubí.  

Zařizovací předměty budou keramické, dle výběru investora, mísící baterie budou v pákovém 

provedení. Před uvedením vodoinstalace do provozu bude proveden proplach a desinfekce 

potrubí. 

V souladu s požárně bezpečnostním řešením bude v objektu instalován zavodněný požární 

rozvod osazený hydrantový systémem typu D s navijákem a tvarově stálou hadicí DN 19 a 

délky 30 m. Celkem budou osazeny 3 hydrantové systémy (2x v 1.NP, 1x ve 2.NP), který se 

skládá z ocelové plechové skříně o rozměrech 950x650x285 mm, tvarově stálé hadice o 

světlosti 19 mm, kulového ventilu, požární proudnice a propojovací hadice sloužící 

k připojení systému na vodovod. 

Měření studené vody bude probíhat ve vodoměrné šachtě (viz SO 03 Vodovodní přípojka). 

Měření teplé vody bude probíhat v technické místnosti ve 2.NP. 

 

Vnější část domovního vodovodu bude provedena z trub PE 100 RC  50x4,6  PN16 

SDR11. Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí vodovodní 

přípojky bude min. 1,2 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol 

potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn 

většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena 

výstražná fólie modré barvy. Trasa vody bude stabilizována signalizačním vodičem CY1,5 

mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí lisovací spojky PL6 s izolovaným 

vodičem Cy1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy. 

 

 

Splašková kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC HT těsněného pryžovými 

kroužky.  Potrubí bude proti hluku izolováno návlekovou izolací.  Kanalizační potrubí od 

všech zařizovacích předmětů bude napojeno do přípojky splaškové kanalizace.   
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Ležatá kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Uložení potrubí do pískového lože, 

obsyp potrubí pískem. Na venkovní části kanalizace budou osazeny plastové revizní šachty 

Wavin průměru 315 a 425 mm a budou opatřeny pachotěsným poklopem.  Potrubí je nutno 

řádně zajistit proti posunutí betonovými bloky, po montáži kanalizace je nutno provést 

zkoušku vodotěsnosti potrubí. Odpadní kanalizační a připojovací potrubí pak bude 

provedeno z trub PVC HT. Vnitřní kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu, kde bude 

ukončena ventilační hlavicí.  

Splaškové vody budou odváděny do nově vybudované přípojky splaškové kanalizace, která 

se bude nacházet na pozemku parc. č. 5319/238, k.ú. Frýdek. 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny pomocí gravitační dešťové kanalizace a 

budou zaústěny do ležaté dešťové kanalizace v základech. Sedlová střecha bude z jedné 

poloviny odvodněna vnějšími svody přes lapače střešních splavenin do ležaté dešťové 

kanalizace. Druha polovina sedlové střechy bude odvodněna pomocí vnějších svodů, které 

budou ukončeny na ploché střeše. Na ploché střeše budou osazeny dešťové vpusti, které 

budou elektricky vyhřívané. Ovládání vyhřívání vpustí bude pomocí automatiky s tepelným a 

vlhkostním čidlem. Ležatá kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Kanalizace bude 

uložena do 10-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí.  

Dešťové vody budou odváděny do nově vybudované přípojky dešťové kanalizace, která se 

bude nacházet na pozemku parc. č. 5319/73, k.ú. Frýdek. 

 
Vzduchotechnika a chlazení 
Hygienický požadavek je dimenzován na:  

WC mísa       50m3/h 

výlevka       50m3/h 

pisoár        25m3/h 

umyvadlo        30m3/h  

sprcha        150m3/h 

šatní místo (skříňka)      20 m3/h 

 

Zařízení č.1 - Větrání haly 

Zařízení slouží k nucenému větrání basketbalové haly. Větrání je navrženo jako rovnotlaké a 

pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Množství vzduchu vychází z maximální uvažované 

kapacity haly tj. 160 osob s přívodem čerstvého vzduchu 50m3/h na 1 osobu. Celkové 

množství vzduchu je 8000m3/h. Větrání nezajišťuje pokrytí teplených ztrát haly - je řešeno v 

rámci profese vytápění. 

Úprava větraného vzduchu je zajištěna větrací jednotkou, která je osazena na střeše 

administrativní části. Jednotka je vybavena rotačním rekuperátorem tepla, směšováním, 

ventilátory, filtry, vodním ohřívačem a přípravou pro budoucí osazení přímého chladiče. Před 

a za jednotkou jsou do potrubí instalovány tlumiče hluku. Sání a výfuk je řešen nad úrovní 

střechy. Rozvody uvnitř objektu jsou vedeny pod stropem haly. Přívodní potrubí je opatřeno 

navíc tepelnou izolací. Do potrubí jsou instalovány přívodní a odvodní vyústky s regulací. 

Zařízení zajišťuje v zimním období přívod vzduchu o konstantní teplotě +15°C. Jednotka je 

vybavena volnou komorou pro možnost integrování zařízení přímých chladičem. 

Ovládání jednotky je zajištěno nadřazeným systémem MaR viz. samostatný projekt. Spínání 

větrání je řešeno přes časový program s možností zásahu přes nástěnný ovladač v recepci. 
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Poměr cirkulačního vzduchu (směšování) se řídí přes čidlo koncentrace CO2 nebo na 

základě vnitřní teploty. 

 

Zařízení č.2 - Větrání šaten a umýváren 

Zařízení slouží k nucenému větrání šaten a umýváren v 1.NP basketbalové haly. Větrání je 

navrženo jako podtlakové. Navržená výměna vzduchu viz. výše - tabulka výměny vzduchu v 

sociálních zařízeních. Odvod vzduchu je zajištěn potrubními ventilátory, které jsou vyvedeny 

přes fasádu do venkovního prostředí. Úprava větraného vzduchu je zajištěna přes stěnové 

mřížky z okolních místností. Rozvody uvnitř objektu jsou vedeny pod stropem.  

Spínání odvodních ventilátorů je zajištěno přes čidla vlhkosti v umývárnách - zajistí profese 

elektro. 

 

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí 

Zařízení slouží k podtlakovému odvětrání sociálního zázemí v 1. a 2.NP. Navržená výměna 

vzduchu viz. výše - tabulka výměny vzduchu v sociálních zařízeních. Odvod je zajištěn 

potrubními a nástěnnými ventilátory, které jsou vyvedeny přes fasádu či střechu ven. Úhrada 

odsátého vzduchu je řešena z okolních místností přes dveře bez prahu. 

Spínání ventilátorů je řešeno přes světlo s doběhem zajistí profese elektro. 

 

Zařízení č.4 - Větrání kanceláří 

Zařízení slouží k podtlakovému odvětrání kanceláří a místností bez oken v 1. a 2.NP. 

Navržená výměna vzduchu vychází z počtu osob v daném prostoru a zajišťuje odvod 50m3/h 

na osobu. Odvod je zajištěn potrubními a nástěnnými ventilátory, které jsou vyvedeny přes 

střechu ven. Úhrada odsátého vzduchu je řešena přes stěnové mřížky z haly. 

Spínání ventilátorů je řešeno přes tlačítkový vypínač v dané místnosti zajistí profese elektro. 

 

Zařízení č.5 - Chlazení místnosti se serverem 

Zařízení slouží k pokrytí tepelné zátěže místnosti v 2.NP, kde je umístěn server. Pro 

místnost je zvolen samostatný chladící split systém v podobě jedné vnitřní nástěnné jednotky 

a jedné venkovní kondenzační jednotky. Výkon chlazení je Qch=5kW. Jednotky jsou mezi 

sebou propojeny pomocí Cu potrubí a komunikační kabeláží. Zařízení umožňuje chod i 

v zimě při venkovní teplotě -15°C. Ovládání je řešeno přes infra ovladač vnitřní jednotky. 

Napájení venkovní jednotky zajistí profese elektro. 

 

Zařízení č.6 - Větrání zádveří 

Zařízení slouží k pomocnému podtlakovému odvětrání prostoru zádveří v 1.NP, které slouží 

k uskladnění bot pro návštěvníky. Navržená výměna vzduchu v místnosti je 4x za hodinu. 

Odvod je zajištěn nástěnným ventilátorem, který je vyveden přes fasádu. Úhrada odsátého 

vzduchu je řešena z okolních místností. Spínání ventilátoru je řešeno přes tlačítkový vypínač 

zajistí profese elektro. 

 

Zařízení č.7 - Odvětrání kuchyněk 

Zařízení slouží k podtlakovému odvětrání kuchyňky v 1. a 2.NP. Odvod je zajištěn 

nástěnným odsavačem par se zabudovanou zpětnou klapkou, osvětlením a kovovými filtry. 

Odsavač je napojen na kruhové potrubí a vyveden do venkovního prostředí přes střechu 

objektu, kde je ukončen výfukovou hlavicí. Úhrada odsátého vzduchu je řešena infiltrací 

okny. Spínání odsavače a osvětlení je řešeno zabudovaným ovládáním přímo na odsavači. 
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Napájení odsavače zajistí profese elektro. 

 

Vzduchotechnické potrubí 

V objektu je vzduch dopravován čtyřhranným a kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím, 

které je spojováno na spojky. Vzduchové rozvody v objektu jsou vedeny převážně v prostoru 

nad podhledem v půdní části. Potrubí je zavěšeno na závěsech s roztečí max. 3m. 

Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou.  

 

Tepelné izolace 

Přívodní potrubí dopravující venkovní čerstvý vzduchu až po větrací jednotku je opatřeno 

tepelnou izolací tl. 60mm s Al. polepem. Rozvody přívodního vzduchu v hale jsou opatřeny 

tepelnou izolací tl. 40mm s Al. polepem. Potrubí vedené na střeše objektu je opatřeno 

tepelnou izolací tl. 60mm s pozink oplechováním. 

Tepelná izolace potrubí chladu (Cu potrubí) je navržena termoizolačními trubicemi 

s parotěsnou zábranou, aby bylo zamezeno vzniku kondenzace na povrchu potrubí.  

 

Protipožární opatření 

VZT potrubí o průřezu menším než 0,04m2 není protipožárně řešeno za předpokladu, že 

splní požadavky ČSN 73 0872. Rozvody o průřezu větším než 0,04 m2 jsou buď opatřeny 

protipožární izolací, nebo protipožárními klapkami s tavnou pojistkou.  

Prostupy po rozvodech vzduchotechnického potrubí a chladu v požárně dělící konstrukci 

(hranice požárního úseku) jsou dotěsněny protipožárními tmely či jinými výrobky tak, aby 

prostup vykazoval požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou 

prostupuje. 

  

Protihluková opatření 

Útlum hluku od VZT jednotek a ventilátorů je zajištěn potrubními tlumiči hluku. 

K zabránění přenosů vibrací od vzduchotechnických zařízení se předkládají tyto opatření: 

 rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění 

vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk 

 potrubní rozvody jsou od vzduchotechnických zařízení odděleny pružnými dilatačními 

vložkami 

 vzduchotechnické jednotky i potrubí na závěsech jsou podloženy gumou 

 vřazení tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru do 

vnitřního a venkovního prostoru 

 v prostupech stavebními konstrukcemi je vzduchotechnické potrubí odděleno pružně 

(obalením pružným materiálem) 

 

Zařízení musí splňovat požadavky dle nařízení vlády NV č.272/2011 Sb.: 

 venkovní chráněný prostor (= nejbližší obytná zástavba) 

ve dne   …. LAeq 50 dB 

v noci    …. LAeq 40 dB 

 

Nároky na energie 

Nároky na el. energii   12kW + rezerva na chlazení 17kW  

Nároky na topnou vodu  19kW  

 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

66 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude systém CZT, pouze v místnosti č. 116 

budou z provozních důvodů osazeny elektrické stropní sálavé panely. Objekt bude napojen 

novou teplovodní přípojkou  - dodávka dodavatele tepla. Teplovodní přípojka bude vyvedena 

do samostatné technické místnosti v 2.NP administrativní části objektu.  Teplovodní přípojka 

bude osazena měřičem tepla. Na teplovodní přípojku bude osazeno strojní zařízení pro 

ohřev TV -  dodávka dodavatele tepla (řešeno samostatným oddílem PD) a strojní zařízení 

pro vytápění – kompaktní předávací stanice (KPS) – dodávka investora (řešeno touto 

PD). 

Jako strojní zařízení pro vytápění bude sloužit kompaktní předávací stanice (KPS). Jedná se 

o kompaktní tlakově závislou předávací stanici voda-voda.  KPS slouží pro ohřev a distribuci 

otopné vody pro čtyři topné směšované okruhy (3x UT + 1x VZT). 

KPS bude napájena primárním teplovodem ze sítě DISTEP a.s. Hlavní uzávěr pro KPS je 

kulový kohout DN50 PN16 (součást dodávky KPS). Rozvod primární otopné vody DN 50 

(teplovodní přípojky) bude ukončen na KPS. KPS bude připravovat otopnou vodu na 

požadovanou teplotu v ekvitermním režimu řízeným automatikou v rámci nadřazeného 

systému MaR v objektu řešeno samostatným oddílem PD.  

Fakturační měřidlo bude osazeno již na teplovodní přípojce (dodávka dodavatele tepla). 

Zabezpečovací zařízení pro systém vytápění, tzn. pojišťovací a expanzní zařízení a systém 

doplňování je zajišťován dodavatelem tepla DISTEP a.s. v rámci CZT PS 32.   

Zabezpečovacím prvkem pro okruh VZT za výměníkem je poj. ventil.  

Systém vytápění bude řešen třemi směšovanými okruhy. Větve č. 3 a 4 slouží pro vytápění 

objektu Administrativy, větev č. 2 pro vytápění haly pomocí teplovzdušných jednotek. Větev 

č. 1 slouží jako zdroj otopné vody pro VZT jednotku umístěnou na střeše objektu 

Administrativy. Z důvodu venkovní instalace bude do okruhu VZT vsazen deskový výměník.  

Rozvody budou vedeny v objektu Administrativy v podlaze, rozvody pro halu a VZT budou 

vedeny pod stropem a podél stěn. 

Potrubí pro vytápění bude z měděných trubek v parametrech pro ústřední vytápění, u 

rozvodů pro teplovzdušné jednotky a pro VZT se počítá s použitím trubek z uhlíkové oceli 

vně galvanicky pozinkovanými v parametrech pro ústřední vytápění. Určené rozvody tepla 

budou opatřeny tepelnou izolací pouzdry s povrchovou úpravou v souladu s ustanovením 

vyhlášky 193/2007 Sb. Volně vedené rozvodné potrubí bude uchyceno pomocí objímek a 

úchytných prvků. Veškeré zařízení strojní části bude opatřeno informačními štítky ve smyslu 

požadavku CSN 130074. 

Administrativní budova bude vytápěna teplovodními otopnými tělesy, malá tělocvična v 1.NP 

stropními el. sálavými panely.  Otopná tělesa budou ocelová desková s napojením vedené 

od stěny. Každé otopné těleso bude opatřeno na přívodu regulačním ventilem 

s termostatickou hlavicí.  

Vytápění v hale pomocí 4 ks teplovodních ohřívačů vzduchu . Jednotky budou namontovány 

pomocí typové konzole s případnou doplňkovou ocelovou konstrukcí. Řešení regulace 

vytápění teplovzdušných jednotek je součástí profese MaR. Ve sportovní hale pod stropem 

budou osazeny destratifikátory, které pomáhají snižovat rozdíly mezi teplotou u podlahy a 

teplotou u stropu vertikálním prouděním vzduchu. Řešení regulace destratifikátorů je 

součástí profese MaR.  

 

Otopná voda systému CZT    70/50 °C 

Provozní přetlak otopné soustavy   5,5 bar 
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Předpokládaný potřebný výkon pro vytápění  79 kW 

Předpokládaný potřebný výkon pro VZT   24 kW 

 
Plynoinstalace 
PD řeší nový NTL vnější domovní plynovod pro nový objekt.  Jedná se o nový rozvod plynu 

pro možnost napojení plynových spotřebičů v budoucnu.  

Hlavní uzávěr plynu HUP - plynový kohout DN 50 na nově zhotovené plynovodní přípojce 

vyvedené do větratelné skříně HUP na hranici parcely č. 5319/73.  

Hlavní uzávěr plynu HUP objektu - plynový kohout na vnějším rozvodu NTL zemního plynu, 

vyvedený do větratelné skříně HUP u objektu.  

Měření spotřeby plynu – ve větratelné skříni na hranici parcely č. 5319/73 bude zhotovena 

příprava pro osazení membránového plynoměru G 16 pro fakturační měření.  

NTL vnější plynovod bude veden od skříně HUP v zemi k předmětnému objektu. Před 

fasádou objektu bude potrubí vyvedeno nad úroveň terénu a bude zde osazen hlavní uzávěr 

plynu objektu  ve větratelné skříni.  

Vnější plynovod bude zhotoven pomocí Pe potrubí SDR 11, PE 100, resp. potrubím 

BRALEN (přes přechodku Pe/ocel ze spojek ISIFLO), hloubka krytí potrubí min. 0,8 m. 

Provádění zemních prací se budou řídit ustanovením platné legislativy a technických norem, 

např. ČSN 73 6133. 

Plynovod bude veden s patřičnými opatřeními v souladu s TPG 702 01. Tlakové zkoušky 

budou prováděny vzduchem, inertním plynem dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12327 a TPG 

702 01. 

 

Projektovaná kapacita NTL plynovodu     20 m3/h, 2 kPa 

 
Silnoproudá elektrotechnika vč. Bleskosvodů 
Základní technické údaje 

Rozvodná soustava:  3PEN~50Hz, 400V / TN-C 
    3NPE~50Hz, 400V / TN-S 

 1NPE~50Hz, 230V / TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje: 

čl. 411.2 – Základní ochrana (před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí): 

  dle přílohy A.1 – základní izolace živých částí 

  dle přílohy A.2 – přepážky nebo kryty 

čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 

  dle čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování 

  dle čl. 411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy 

  dle čl. 411.3.3 – doplňková ochrana – proudové chrániče 

čl. 411.4 – Síť TN 
 

Rozdělení napěťové soustavy TN-C na TN-C-S bude provedeno v hlavním rozvaděči 

objektu. Dodávka elektrické energie bude zajištěna z distribučního rozvodu ČEZ. Přípojku 

elektrické energie zajistí ČEZ Distribuce a.s. Bude ukončena pojistkovou skříni na fasádě 

objektu na veřejně přístupném místě. 

Fakturační měření bude realizováno na NN straně transformátoru, resp. dle připojovacích 

podmínek distributora elektrické energie v dané oblasti a bude provedeno jako nepřímé. 
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Skříň měření bude osazena rovněž na fasádě objektu na veřejně přístupném místě, vedle 

pojistkové skříně.  

Pro správnou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem je v celém objektu 

provedeno hlavní ochranné pospojování. Pro elektrické rozvody v celém objektu se 

předpokládá základní dvoustupňová ochrana proti přepětí. V hlavním rozvaděči RH objektu 

jsou zabudovány svodiče přepětí 1. stupně i 2. stupně. Ve všech podružných rozvaděčích 

v jednotlivých podlažích jsou pak zabudovány svodiče přepětí 2. stupně. 

Osvětlení v celém objektu je navrženo na základě „Světelně technického řešení“. Návrh 

osvětlení vychází z architektonických, provozních a hygienických požadavků. Je provedeno 

závěsnými a přisazenými LED svítidly. Pro nouzové osvětlení jsou některá LED svítidla 

vybavena bezúdržbovým zařízením pro nouzový režim vč. vestavěného akumulátoru (doba 

automnosti svítidla při ztrátě napájecího napětí je minimálně 30 minut). Únikové cesty jsou 

vybaveny malými nouzovými svítidly s piktogramy. 

Všechny místnosti budou vybaveny v požadovaném rozsahu jednofázovými zásuvkami 

16A/230V. Napojeny budou veškerá zařízení ZTI, ÚT, VZT a další elektrická zařízení. 

Běžné silové rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry a s izolací odpovídající 

požadavkům a klasifikacím prostorů dle dokumentace PBŘ. Kabely pro napájení 

vyhrazených požárních zařízení budou v provedení s funkční schopností při požáru, 

a to vč. provedení kabelových tras. 

Většina kabelových tras bude provedena po povrchu v zavěšených kabelových žlabech, 

v trubkách či kabelových kanálech po povrchu stěn. V případě zázemí s podhledy budou 

kabely ukládány skrytě nad podhled, nebo pod omítkou ve stěnách. Trasy pro kabely 

napájející vyhrazená požární zařízení budou provedeny s funkční integritou při požáru a 

dobou funkčnosti stanovenou dle požadavků PBŘ. 

Pro PS 01 objektovou předávací stanici bude počítáno místem v rozvaděči a se 

samostatným měřením.  

Provedení elektroinstalace bude v souladu s ČSN 73 0848. Vodiče a kabely budou 

vyhovovat předepsaným požadavkům spojitě od ovládacího či napájecího zařízení až po 

vlastní zařízení. 

Před atmosférickými vlivy bude objekt chráněn systémem LPS. Ochrana před bleskem bude 

tvořena klasickou mřížovou soustavou na střeše, která bude v exponovaných místech 

doplněna strojenými jímači. Svody z jímací soustavy budou přes zkušební svorky připojeny 

k uzemňovací síti objektu. Vnitřní uzemnění objektu bude tvořeno odpovídajícím základovým 

zemničem. 

 
Slaboproudá elektrotechnika 
Slaboproudá zařízení, která budou použitá v basketbalové hale, je možné rozdělit do dvou 

základních skupin: 

 informační zařízení 

 bezpečnostní zařízení. 

Do systému informačních zařízení je zahrnuto: 

 strukturovanou kabeláž (SK) a telefonní rozvod, 

 vstupní telefon (DT), 

 společnou televizní anténu (STA), 

 audiovizuální techniku (AV) – ozvučovací a zobrazovací zařízení, 

 WC ZTP - Signalizace WC ZTP 
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Do skupiny bezpečnostních zařízení je zahrnuto: 

 elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) rozšířenou o prvky požární techniky, 

 kamerový systém (CCTV). 

 

Způsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodů kabeláže jsou řešeny ve 

výkresové dokumentaci a musí být koordinovány s profesí Elektro, VZT a ostatní profese 

(trubkování a umístění zásuvek 230V) a s architektonickým řešením interiérového vybavení 

prostor. Protahovací krabice a dimenze PVC trubek řeší dodavatelská firma na základě 

přesné situace na stavbě. 

Horizontální vedení v Admin části objektu bude vedeno přímo na stropě (nebudou SDK 

podhledy) na povrchu v plných plech. Žlabech nebo pevných trubkách či přímo na povrchu 

na příchytkách. 

Kabelové trasy v Hale budou řešeny v podlaze korugovanými trubkami pr.50 mezi 

podlahovými krabicemi v místě Rozhodčích a krajních stěnách. Stoupací vedení z podlahy 

do výšky žlabu bude řešeno plným kovovým žlabem, případně stavba okapotuje SDK. Po 

celém obvodu haly bude veden žlab 100*50 ve výšce cca. 6m – nutno zkoordinovat v rámci 

realizace dle provedení OKce a výšky okenních rámů. 

Podlahové krabice v místě Rozhodčího budou dodávkou silnoproudé elektroinstalace, 

profese SLP řeší koncové zásuvky a ukončení kabeláže. Podlahové krabice budou upraveny 

dodavatelem podlahy – přizpůsobeny vzhledu dřevěné podlahy.  

 
Měření a regulace 
Nadřazeným systémem MaR bude zajištěno ovládání jednotek VZT a vytápění.  

Pro regulaci bude použito volně programovatelného regulátoru s vestavěným web serverem 

a GSM modulem pro možnost dálkové správy přes internetový prohlížeč a možnost zasílání 

SMS zpráv o poruše regulovaných zařízení. 

Projekt měření a regulace bude řešit regulaci VZT jednotky pro větrání haly, regulaci 

jednotlivých uzlů vytápění a regulaci ohřevu teplé vody. Dále projekt měření a regulace řeší 

regulaci vytápění haly pomocí teplovzdušných jednotek. Jednotky  bude možné automatický 

řídit z regulátoru měření a regulace ve třech stupních otáček. Ovládání destrifikátorů 

vzduchu bude z regulátoru na základě rozdílu teplot vzduchu v hale snímaných u podlahy a 

pod stropem haly. Manuálním regulátorem otáček bude možné ručně navolit žádané otáčky 

ventilátorů destrifikátorů.  

Vytápění haly bude řízeno samostatně pro obě části haly podle dispozičního členění haly.  

V recepci se umístí dva ovládače pro možnost místního ovládání vytápění každé části haly 

přepínači AUTOMAT- 0 – RUČNÍ ZAPNUTÍ. 

Kabely budou uloženy v kabelových žlabech, roštech, lištách a PVC potrubí. Rozvody budou 

provedeny kabely CYKY, JYTY a J-Y(st)-Y. Stínění kabelů JYTY a JYSTY budou propojena 

vzájemně na místě rozváděče a zde propojena s ochranným vodičem PE.  

 

 

Objektová předávací stanice 

Objektová předávací stanice (OPS) v objektu nové basketbalové haly Basketpoint ve Frýdku-

Místku bude sloužit k přípravě teplé vody (TV) a dodávce tepla pro okruhy vytápění objektu 

haly a vzduchotechniky. Dodávka tepla bude uskutečňována prostřednictvím topné vody 

konstantní (UX). Do technické místnosti v basketbalové hale bude rovněž přivedena přípojka 

studené vody (SV) pro celý objekt i OPS. 
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Topná voda konstantní i studená voda budou napojeny na CZT PS32 (DISTEP a.s.) a to 

v objektu 9. základní školy. Vnitřní rozvody UX a SV v objektu školy, jakož i venkovní 

přípojky jsou řešeny jako samostatný stavební objekt (mimo tuto akci). Vnitřní rozvody ve 

škole budou v délce cca 200m, délka venkovní přípojky bude cca 35m. 

Do technické místnosti, jež se nachází v 2.NP objektu basketbalové haly, bude přivedena 

přípojka topné vody konstantní v dimenzi 2x DN65. Rozvod vstoupí do objektu v podlaze 

1.NP v místnosti šaten, touto místností projde do 2.NP. Společně s rozvodem tepla bude 

přivedena i přípojka studené vody (SV) v dimenzi ϕ63. 

V technické místnosti bude na rozvod topné vody konstantní instalován měřič tepla a na 

přívod SV vodoměr (DISTEP a.s.). Dále zde bude umístěn rám UX/TV na přípravu teplé 

vody vč. vyrovnávací nádrže TV. Z rozvodu topné vody konstantní bude vysazena odbočka, 

jež bude dopojena na sdružený rozdělovač/sběrač UX. Dodávka OPS končí na uzavíracích 

armaturách tohoto rozdělovače, okruhy vytápění a VZT nejsou součástí dodávky OPS. 

Součástí rámu UX/TV je dvoucestný regulační ventil s deskovým výměník, který zajistí ohřev 

TV průtočným způsobem. Cirkulace teplé vody bude zajištěna cirkulačním čerpadlem, které 

je součástí rámu UX/TV. Na rámu bude na rozvodu SV umístěn vodoměr. Systém přípravy 

TV je doplněn o vyrovnávací nádrž (eliminace výkyvů teploty TV). 

Rozvod teplé vody a cirkulace TV bude v rámci dodávky OPS ukončen uzavíracími 

(objektovými) armaturami a doplněn o vypouštění.  

Rozvod studené vody ϕ63 se v OPS dělí do tří větví. Jedna bude sloužit přípravu TV, druhá 

pro objektové hydranty (3 ks) a třetí pro vlastní objekt basketbalové haly. V rámci dodávka 

OPS budou pro větev požární hydranty a objekt basketbalové haly vysazeny uzavírací 

armatury. Ostatní rozvod bude v části Zdravotechnika. 

Do místností OPS se musí být doveden kabel MaR (z 9.ZŠ). Součástí technické místností 

bude řídící skříň MaR. Přívod NN pro rozvaděč MaR+El musí být samostatně jištěný a 

měřený. Technická místnost OPS má kanalizační vpusť napojenou na kanalizaci vlastního 

objektu. 

Zásobování vodou 

Výpočtové potřeby studené vody (SV): 

- maximální potřeba SV pro celý objekt    2,25 l/s  8,10 m3/hod 

- maximální potřeba SV pro přípravu TV    0,9 l/s  3,24 m3/hod 

- potřeba SV pro požární hydranty 2x 0,3 l/s  0,6 l/s   2,16 m3/hod 

 

Rozvod studené vody bude přiveden do technické místnosti v provedení (plast), v dimenzi 

ø63 mm. 

Tepelné bilance 

Výpočtové parametry: 

Topná voda konstantní    70/50°C 

Teplá voda     55 °C 

Potřebný výkon pro přípravu TV  170 kW 

Potřebný výkon pro vytápění a VZT  120 kW  

Roční výpočtová potřeba tepla  700 GJ 

Rozvod elektrické energie 

Přípojka NN /230V, požadovaný odběr do 1,0 kW, samostatné jištění 10A. 

Slaboproudé rozvody 

Do místností OPS bude přiveden sdělovací kabel.  
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Objektová předávací stanice není součástí dokumentace pro provedení stavby ani součástí 

rozpočtu. Je kompletní dodávkou spol, Distep a.s. 

 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
SO 03  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Objekt bude zásoben vodou z stávajícího vodovodního řadu, který se nachází na parcele č. 

5286, k.ú. Frýdek. Napojení na řád se provede navrtávacím pásem HAWLE – systém 

bajonetových spojů „ZAK“, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO – vše v dimenzi 

DN 50.  Vodoměrná šachta je umístěna na pozemku parc. č. 5319/1 ve vzdálenosti 9,00 m 

od místa napojení. Vodoměrná šachta bude kruhová, typ SINEKO o průměru 1000mm a 

výšky 1500mm se vstupním komínkem o průměru 600mm. Vodoměrná šachta bude 

vystrojena dle požadavků správce sítě (SmVaK a.s.). Vodoměrná šachta bude opatřena 

uzamykatelným víkem. 

Ve vodoměrné šachtě bude instalovaná vodoměrná sestava (Kulový kohout DN50, zpětný 

ventil DN 50, fakturační vodoměr DN40 (Qmax= 10m3/hod), filtr DN50, kulový kohout DN50.  

Vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 100 RC  63x5,8  PN16 SDR11. Délka 

vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu je 3,50 m, zbývající část domovního vodovodu po 

obvodovou stěnu objektu je 152,8 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 

100 mm. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,2 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce 

min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, 

který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na 

obsyp bude uložena výstražná fólie modré barvy. Trasa vody bude stabilizována 

signalizačním vodičem CY1,5 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí 

lisovací spojky PL6 s izolovaným vodičem Cy1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop 

zemní soupravy. 

Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického 

vybavení. Zemní práce budou provedeny otevřeným výkopem rýhy s šířkou 0,5m. Výkop 

v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn ručně.  

 

SO 04  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Splaškové vody budou odváděny do stávajícího řadu splaškové kanalizace, který se nachází 

na pozemku parc. č. 5319/238, k.ú. Frýdek. 

Přípojka splaškové kanalizace je vedena potrubím KG DN 160 SN10 ze stávajícího řadu 

splaškové kanalizace DN 250 do plastové revizní šachty DN 600 (umístěna na parc. č. 

5319/238, k.ú. Frýdek). Nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající potrubí řadu 

splaškové kanalizace pomocí sedlové odbočky.  

Potrubí splaškové kanalizace bude provedeno v dimenzi DN 160, materiál PVC KG SN 10, 

potrubí bude uloženo ve spádu minimálně 2% směrem do řadu veřejné kanalizace. Potrubí 

bude uloženo do 10-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí. 

Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího 

průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná 

fólie hnědé barvy.  Ve vzdálenosti 3,5 m od místa napojení splaškové kanalizace bude na 

potrubí splaškové kanalizace zřízena čistící a revizní šachta firmy WAVIN 425/DN160, na 

které bude osazen litinový poklop 12,5t. Do této šachty bude svedena ležatá kanalizace 

objektu. 
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Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického 

vybavení. Zemní práce budou provedeny otevřeným výkopem rýhy s šířkou 0,5m. Výkop 

v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn ručně.  

 

SO 05  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Dešťové vody budou odváděny do stávajícího řadu dešťové kanalizace, který se nachází na 

pozemku parc. č. 5319/238, k.ú. Frýdek. 

Přípojka dešťové kanalizace je vedena potrubím KG DN 200 SN10 ze stávajícího řadu 

dešťové kanalizace DN 300 do betonové revizní šachty DN 1000 (umístěna na parc. č. 

5319/238, k.ú. Frýdek). Nová kanalizační přípojka bude napojena na stávající potrubí řadu 

dešťové kanalizace pomocí sedlové odbočky.  

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno v dimenzi DN 200, materiál PVC KG SN 10, 

potrubí bude uloženo ve spádu minimálně 1% směrem do řadu veřejné kanalizace. Potrubí 

bude uloženo do 10-ti cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí. 

Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího 

průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná 

fólie hnědé barvy.  Ve vzdálenosti 1,7 m od místa napojení splaškové kanalizace bude na 

potrubí dešťové kanalizace zřízena čistící a revizní betonová šachta DN 1000, na které bude 

osazen litinovo betonový poklop 40t. Do této šachty bude svedena ležatá dešťová kanalizace 

objektu.  

Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického 

vybavení. Zemní práce budou provedeny otevřeným výkopem rýhy s šířkou 0,5m. Výkop 

v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn ručně.  

 

SO 06  DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Dešťové vody budou odváděny přes retenční nádrž do přípojky dešťové kanalizace, která se 

nachází na pozemku parc. č. 5319/238, k.ú. Frýdek.  

Dešťová kanalizace bude navazovat na vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu basketbalové 

haly.  

Ležatá kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Kanalizace bude uložena do 10-ti 

cm pískového lože, obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol potrubí.  

Na venkovní části kanalizace budou osazeny typové DN 1000 z železobetonových 

prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo 

prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem 600 mm – BEGU. 

Šachty budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 

1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové DN 600/1000 stupadly 

kapsovými. Šachty budou provedeny vodotěsné. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí 

šachtových přechodek.  

Potrubí je nutno řádně zajistit proti posunutí betonovými bloky, po montáži kanalizace je 

nutno provést zkoušku vodotěsnosti potrubí.  

  

Retenční jímka bude tvořena dvěmi betonovými nádržemi o rozměrech 4000x2400x1650 

mm (užitný objem jedné retenční jímky je 8,76m3). Celkový objem dvou betonových nádrží 

bude 17,52 m3. 

Kanalizační potrubí gravitační kanalizace uložené v zemi bude z plastového potrubí PVC 

KG, těsněného pryžovými kroužky v minimálním spádu 1%, uložené v pískovém loži a 

obsypané pískem.  Potrubí bude zajištěno proti posunutí obetonováním.  
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Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp 

bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a 

bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie hnědé barvy.  

Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 

120 mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo prefabrikované. Zakrytí šachet bude 

provedeno těžkým poklopem 600 mm – BEGU. Šachty budou z vnější strany opatřeny 

nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. 

Skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými. Šachty budou provedeny vodotěsné. 

Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.  

Po montáži kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí.  

Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického 

vybavení. Zemní práce budou provedeny otevřeným výkopem rýhy s šířkou 0,5m. Výkop 

v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn ručně.  

Retenční jímka 

Na pozemku parc. č. 5319/238, k.ú. Frýdek je navrženy dvě prefabrikované betonové 

retenční jímky. Rozměr jedné prefabrikované betonové jímky je 4 x 2,4 x 1,65 m. Užitný 

objem jedné retenční jímky je 8,76, celkový užitný objem retenčních nádrží je 17,52 m3.  

Retenční jímky budou propojeny pomocí plastového potrubí DN 200 (u dna a v místě 

předpokládané nejvyšší hladiny v jímkách). 

Prefabrikované betonové jímky budou uloženy na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp 

se provede stejným materiálem, jako byl použit na podsyp. 

Za retenční jímkou bude osazena betonová revizní šachta s bezpečnostním přelivem pro 

převedení nadprůměrných průtoků. Poklop této revizní šachty litinobetonový s litinovou mříží.  

Za touto šachtou bude osazena další betonová revizní šachta s regulovaným odtokem. 

Regulační clona bude nastavena na potřebný maximální povolený odtok – 22l/s.  

Jako ochrana vnitřní dešťové kanalizace, resp. objektu před účinkem zpětného vzdutí vod 

v dešťové kanalizaci, bude v revizní šachty s bezpečnostním přelivem umístěna zpětná 

klapka.  

Návrh velikosti retenční jímky  

Regulovaný odtok z nádrže Q1 = 22 l/s 

Minimální potřebný objem retenčního prostoru: 

Vmin1 = (Qcelk - Q1) x 60 s x 15 min / 1000 = (40,36 - 22) x 60 x 15/1000 = 16,52 m3 

 

Vmin ≤Vnavrh 

16,52 m3 ≤ 17,52 m3 

 

SO 07  PŘÍPOJKA PLYNU 

Na zokruhovaný NTL ocelový plynovod DN 200 vedený podél ulice Horní (ve vlastnictví Gas 

Net s.r.o.) bude zhotovena nová  nízkotlaká plynová přípojka Pe dn 63 pomocí navrtávacího 

kusu ocel/plast DN 200/dn63. Přípojka bude vedena pod silniční komunikací protlakem. 

Předpokládaná délka přípojky je cca 25 m. Přípojka bude zhotovena pomocí Pe potrubí SDR 

11 PE 100 s ochranným pláštěm. Hlavní uzávěr plynu DN 50 bude vyveden do větratelné 

skříně na hranici parcely č. 5319/73 (vlastník Statutární město Frýdek-Místek). Ve skříni HUP 

bude zhotovena příprava pro osazení fakturačního plynoměru G16.   

Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy musí 

být vytvářeny podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
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s legislativou. Prováděním prací musí být pověřování jen pracovníci, kteří jsou vyškoleni a 

přezkoušeni pro práci na plynových zařízeních, dle vyhlášky č. 395/2003 Sb. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 192/2005 Sb. 

 

Projektovaná kapacita NTL přípojky    20 m3/h, 2 kPa 

Provedení přípojky je navrženo dle podmínek uvedených ve vyjádření správce sítě GasNet, 

s.r.o, ZN. 5001707688 ze dne 18.4 2018. 

 

SO 08  PŘELOŽKA VO (ve správě TS a.s.) 

Přeložka veřejného osvětlení je navržena v místě kolize s navrhovanými zpevněnými 

plochami. Bude řešena přeložkou ve stejné trase do větší hloubky s uložením do chráničky 

pro zajištění její ochrany. V části bude stávající vedení vč. jednoho sloupu osvětlení 

přeloženo do nové polohy a taktéž bude uloženo do chrániček. V souběhu pak bude 

položena rezervní chránička. 

Provede se obnažení stávajících kabelů VO V místě mezi plotem a stávajícím obrubníkem, 

bude kabel veřejného osvětlení přerušen a naspojkován novým kabelem stejného typu. 

Jedná se o kabel CYKY 4x16-J, který bude uložen do země v chráničce DURALINE 

SILIKONE 32/40 po celé své délce, v hloubce 80 cm ve volném terénu a v hloubce 1 m pod 

komunikacemi. Současně bude do společného výkopu po celé délce uložena ještě jedna 

prázdná chránička stejného typu a zemnící pásek FeZn 30x4. Trasa nově položeného 

kabelu je zřejmá z výkresu situačního schéma a převážně kopíruje trasu původního kabelu, 

který bude zrušen. Přeložka bude končit v místě, kde bude opět nový kabel naspojkován na 

starý kabel, který se zde přeruší. 

Současně se přemístí stávající osvětlovací stožár BM6 i se svítidlem LUNOIDE 70/50W na 

nové místo na nové trase přeloženého kabelu. Nový stožár bude ve své ose vzdálen 0,9 m 

od krajnice pojížděné zpevněné plochy. Součástí je i vybudování základu pro osazení sloupu 

osvětlení dle požadavku správce. Základ navržen z betonu C20/25, XC2, bude založen do 

nezámrzné hloubky na hutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm, umístěn v zatravněné 

ploše. 

Výkop bude společný i pro prázdnou chráničku, která bude ve výkopu oddělena cihlou a 

bude mezi nimi vzdálenost. 200 mm. Chráničky budou ležet v pískovém loži v hloubce 700 

mm, viz typový řez. Při navrhování kabelových tras je nutno dodržovat ochranná pásma 

ostatních sítí technického vybavení (přehledně uvedeno na výkrese situačního schéma), 

jakož i běžné požadavky dle normy ČSN 73 6005. 

Chráničky budou uloženy do pískového lože, následně bude proveden obsyp pískem v tl. 

100 mm, zásyp hutněným výkopovým materiálem a konstrukce zpevněné plochy. Půlené 

chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch 1 metr na obě strany.  

Společně s napájecím kabelem VO je do rýhy uložen zemnící pásek FeZn 30x4. Pro lampu 

VO bude ze zemniče vyveden pásek, který bude připojen na nadzemní zemnící šroub na 

stožáru. Nové uzemnění bude pospojováno s původním uzemněním. Spoje a přechody ze 

země nad terén se opatří antikorozním nátěrem. Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 

33 2000-5-54 ed.2. 

Všechny zemní práce budou prováděny strojně či ručně s maximální opatrností. Výkopy 

budou odkryty pouze na nezbytně nutnou dobu, zabezpečení výkopů je povinnost 

dodavatele zemních prací. 

Před zahrnutím nových tras nechat všechny sítě geodeticky a geometricky zaměřit a toto 

prokazatelně předat v digitální podobě správcům sítí a investorovi. 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

75 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

Provedení přeložky dle požadavků správce sítě, viz. vyjádření č.j. 075/TO/2018 ze dne 17.4 

2018 a dle normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 200-5-52. 

Pozn.: 

Přeložku VO – hradí Basketpoint Frýdek – Místek z.s. 

Rezervní chráničku k VO (přípolož) – hradí TS a.s  

 

SO 09 PŘÍPOJKA MOS  (ve správě TS a.s.) 

Jedná se o přípojku městské optické sítě, která je ve správě TS a.s. Místo napojení je na 

parc.č. 5263/1, kde se nachází stávající trasa MOS vedená podél komunikace ul. Horní.  

Trasa přípojky bude vedena od místa napojení v souběhu s plynovodní přípojkou NTL až 

k objektu Basketbalové haly ze severní strany. V místě křížení s komunikací bude přípojka 

realizovaná protlakem pod komunikací, v souběhu bude také uložena rezervní chránička 

přesahující okraje komunikace o 1,5  m. 

Přípojka MOS bude provedena zemním optickým kabelem, uloženým v chráničce  

DURALINE 33/40. Rezervní kabelová chránička pod komunikací navržena z dvouplášťové 

trubky Kolpoflex DN 110 s protahovacím lankem. Součástí dodávky jsou ucpávky, 

průchodky, varovná folie. 

Chráničky budou kladené do pískového lože tl. 150 mm. Následně bude proveden obsyp 

pískem v tl. 100 mm, zásyp hutněným výkopovým materiálem, ohumusování a zatravnění 

příp. konstrukce zpevněné plochy (oprava stávajících ve stejné skladbě). Všechny zemní 

práce budou prováděny strojně či ručně s maximální opatrností s ohledem na stávající sítě. 

Výkopy budou odkryty pouze na nezbytně nutnou dobu, zabezpečení výkopů je povinnost 

dodavatele zemních prací. 

Před zahrnutím nových tras nechat všechny sítě geodeticky a geometricky zaměřit a toto 

prokazatelně předat v digitální podobě správcům sítí a investorovi.  

Při navrhování kabelových tras je nutno dodržovat ochranná pásma ostatních sítí 

technického vybavení (přehledně uvedeno na výkrese situačního schéma), jakož i běžné 

požadavky dle normy ČSN 73 6005. 

Pozn.: 

Chráničku pro městskou optickou síť vč. kabelu – hradí TS a.s.. 

Rezervní chráničku pod komunikací (přípolož) – hradí Basketpoint Frýdek – Místek z.s. 

 

SO 10 OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (ve správě CETIN a.s.) 

Ochrana je navržena v místě kolize s navrhovanými a opravovanými zpevněnými plochami. 

Je navrženo zajištění ochrany stávajících podzemních sdělovacích kabelů (uložení do 

chrániček), které kříží opravovanou a rozšiřovanou komunikaci, a které se nachází pod 

navrhovanými zpevněnými plochami. Jedná se o stávající vedení spol. CETIN a.s., jehož 

ochranu je nutno zajistit dle jejich požadavků. Provede se obnažení stávajících 

telekomunikačních kabelů s přesahem 0,5metru, kabely se uloží do půlených chrániček  

AROT, vedle se položí náhradní prostup tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm vč. 

protahovacího lanka. Chráničky budou kladené do pískového lože tl. 150 mm. Před zásypem 

se přizve správce sítě, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Následně bude 

proveden obsyp pískem v tl. 100 mm, zásyp hutněným výkopovým materiálem a konstrukce 

zpevněné plochy. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje zpevněných 

ploch 0,5metru na obě strany. 
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Všechny zemní práce budou prováděny strojně či ručně s maximální opatrností. Výkopy 

budou odkryty pouze na nezbytně nutnou dobu, zabezpečení výkopů je povinnost 

dodavatele zemních prací. 

Před zahrnutím nových tras nechat všechny sítě geodeticky a geometricky zaměřit a toto 

prokazatelně předat v digitální podobě správcům sítí a investorovi. 

Provedení ochrany dle požadavků správce sítě viz. vyjádření č.j. 579372/18 ze dne 4.4 2018, 

vyjádření ze dne 21.5 2018 a zn. 18420 ze dne 11.7 2018 a dle normy ČSN 73 6005. 

Pozn.: 

Přeložku sdělovacího vedení CETIN (položení stávajícího kabelu do chráničky a rezervní 

chráničku) – hradí Basketpoint Frýdek – Místek z.s. (je vyvolaná investice stavbou haly). 

 

SO 11 PŘÍPOJKA NN (není součástí PD, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.) 

Trasu přípojky NN, místo napojení, povolení a realizaci zajišťuje správce sítě vč. zpracování 

dokumentace pro umístění a realizaci stavby. Přípojka bude provedena zemním kabelem 

uloženým v chráničce a ukončena bude v hlavní domovní skříni objektu (HDS), jejíž umístění 

bude na parc. č. 5319/250 u fasády navrhovaného objektu SO 01. V situaci je vyznačeno 

variantní umístění VAR1 a VAR2. 

 

SO 14 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ  

Jedná se o přípojku sdělovacího vedení vybraného dodavatele investorem. Trasa přípojky 

bude vedena od objektu stávající školy do navrhovaného objektu Basketbalové haly z jižní 

strany. Přípojka bude provedena zemním optickým kabelem, uloženým v chráničce a 

přivedena do zděné části navrhovaného objektu. Chránička navržena HDPE 40, určená 

k profouknutí kabelu. Na navržené trase bude osazena zemní komora, která je určena 

k uložení a mechanické ochraně optických, kabelových spojek. Komora KZK je vyrobena 

z polypropylénových desek tl. 15 mm s mechanickou a chemickou odolností, odolná vůči 

korozi. Komora je navržena rozměru 500/500/400 mm, je opatřena víkem z černého plastu 

v nepojížděné zatravněné ploše. Součástí dodávky jsou ucpávky, průchodky, varovná folie. 

Chráničky i komora budou kladené do pískového lože tl. 150 mm. Následně bude proveden 

obsyp pískem v tl. 100 mm, zásyp hutněným výkopovým materiálem, ohumusování a 

zatravnění příp. konstrukce zpevněné plochy (oprava stávajících ve stejné skladbě). 

Všechny zemní práce budou prováděny strojně či ručně s maximální opatrností s ohledem 

na stávající sítě. Výkopy budou odkryty pouze na nezbytně nutnou dobu, zabezpečení 

výkopů je povinnost dodavatele zemních prací. 

Před zahrnutím nových tras nechat všechny sítě geodeticky a geometricky zaměřit a toto 

prokazatelně předat v digitální podobě správcům sítí a investorovi. 

Součástí objektu SO 14 jsou zemní práce a oprava zpevněných ploch, uložení chrániček a 

zemní komory pro optické kabely. Dodávku a profouknutí optického kabelu, prostup stěnou 

školy a jeho zaizolování si zajistí vybraný dodavatel na základě smlouvy o připojení, nutná 

koordinace s tímto dodavatelem. 

Při navrhování kabelových tras je nutno dodržovat ochranná pásma ostatních sítí 

technického vybavení (přehledně uvedeno na výkrese situačního schéma), jakož i běžné 

požadavky dle normy ČSN 73 6005. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

SO 01 Basketbalová hala  
 zdravotně technické instalace 
 vzduchotechnika a chlazení 
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 vytápění 
 plynoinstalace 
 silnoproudá elektrotechnika vč. bleskosvodů 
 slaboproudá elektrotechnika 
 měření a regulace 
 objektová předávací stanice 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Viz samostatná příloha PD. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Objekt novostavby je rozdělen na 3 PÚ. Viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní 

řešení stavby“. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Druh a požární odolnost stavebních konstrukcí stavebních konstrukcí a hmot jsou posouzeny 

dle ČSN 73 0810 a dle tab.12 ČSN 73 0802 v závislosti na zařazení jednotlivých PÚ II.SPB, 

viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

Viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru žádného z okolních 

objektů. Viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Vnější odběrní místa požární vody tvoří stávající venkovní podzemní hydranty na 

vodovodním potrubí DN80 (průtok 5 l/s) severně od území ve vzdálenosti 45 m a na potrubí 

DN 200 (průtok 10,5 l/s)  jižně od území podél místní komunikace ul. El. Krásnohorské ve 

vzdálenosti 145m od objektu.  

Jako vnitřní zdroj požární vody je v objektu zřízen hadicový systém D19 se třemi výtoky, 

které jsou opatřeny tvarově stálou hadicí na bubnu délky 30m se zajištěným přívodem vody 

středem a třípolohovou proudnicí. Minimální požadovaný průtok činí 0,3(l/s) při minimálním 

přetlaku v nejnepříznivějším místě 0,20MPa. 

V objektu budou rozmístěny hasící přístroje. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

Přístupové komunikace k řešenému objektu jsou zajištěny dle čl.12.2.1 ČSN 73 0802 po 

stávající zpevněné průjezdné komunikaci - ulici E.Krásnohorské a po nové jednopruhové 

komunikaci šířky 4,5m až do vzdálenosti 20m od vstupů v JZ fasádě objektu. 

Nová zpevněná plocha je navržena pro použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou 

nápravu je nejméně 100kN a je na svém konci opatřena obratištěm ve tvaru písmene „T“ 

s šířkami ramen 5,5m a s délkami ramen 11,1m  a 15,75m od osy komunikace. Nová 

komunikace včetně napojení na stávající ulici a včetně obratiště vyhovuje průjezdu a otáčení 

nákladních vozidel délky 10m včetně navržených poloměrů oblouků. 
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Na střechu objektu je umožněn přístup dvěma požárními žebříky se suchovodem, 

instalovanými v protilehlých rozích budovy. 

Vnitřní zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné navrhovat  - požární výška objektu h > 

12m. Řešení a umístění objektu umožňuje účinné vedení zásahu z vnější strany objektu. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

Viz. Samostatná příloha PD „Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

EPS, SOZ ani SHZ není nutno v řešeném objektu instalovat. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Směry úniku jsou vyznačeny tabulkami dle ČSN 01 8013 všude tam, kde dochází ke křížení 

únikových komunikací, ke změně směru ÚC a při změně výškové úrovně úniku. Pro 

vyznačení ÚC budou použity bezpečnostní tabulky viditelné ve dne i v noci odpovídající ČSN 

ISO 3864. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Zateplení konstrukcí na obálce budovy je navrženo tak, aby hodnoty součinitele prostupu 

tepla vyhovovaly doporučené hodnotě z tepelně technické normy ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov. Část 2: Požadavky. 

Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, jakož i 

navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 

Sb. o hospodaření energií. 

Z hlediska součinitele prostupu tepla jsou hodnoceny jednotlivé konstrukce, které jsou 

posouzeny z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty, kondenzace uvnitř konstrukce a 

poklesu dotykové teploty podlahy.  

Pro objekt byl zpracován průkaz energetické náročnosti objektu, který je součástí dokladové 

části.  

 

Pro objekt haly nebudou využity alternativní zdroje energií. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

a)Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.,  

Hygiena a ochrana zdraví 

Určujícími předpisy pro hygienu a ochranu zdraví jsou zejména: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 361//2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů 

 ČSN 73 5305:2005 Administrativní budovy a prostory 

 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
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Trvalá pracovní místa nejsou v objektu navrhována, kancelářské prostory budou využívány 

jen občas pod dobu kratší než 4 hod denně.  

 

Větrání 

Větrání basketbalové haly bude nadimenzováno na kapacitu 160 osob tzn. dávka 50m3/h 

čerstvého vzduchu. Celkové množství větraného vzduchu pro halu bude tedy 8.000m3/h. 

Výměna vychází z hygienického minima odvíjejícího se z uvažovaného počtu osob. Pro 

úsporu nákladů za provoz bude větrací jednotka vybavena jak regulací výkonu, tak i 

směšovací komorou, která umožní při malém počtu osob v hale určitou část vzduchu vracet 

zpět a snížit tím nároky na topný výkon. V hale budou umístěny navíc teplovzdušné 

agregáty, které budou halu vytápět. Dále bude do jednotky provedena příprava na dodatečné 

osazení chlazení.  

Větrání šaten a umýváren bude řešeno dle požadavku investora podtlakově, odvod vzduchu 

zajištěn potrubními ventilátory, vyvedenými do venkovního prostoru. Úprava větraného 

vzduchu je zajištěna přes stěnové mřížky z okolních místností. 

Větrání kanceláří bez oken - větrání bude dle požadavku investora přes halu tzn. vzduch z 

haly bude přiváděn do kanceláře přes mřížku ve stěně a následně odsáván ventilátorem ven 

nad střechu.  

Místnost č. 1.01 Zádveří – genkan – bude odvětrána ventilátory, stejně tak místnosti 

hygienického zázemí (WC) bez oken budou odvětrány do vnějšího prostoru ventilátory. 

Úhrada vzduchu bude zajištěna z vnitřního prostoru objektu netěsnostmi a prostorem pod 

dveřním křídlem, alt. dveřní mřížkou. 

Chlazení v objektu není požadováno, kromě místnosti, ve které bude místěn server a to z 

provozního hlediska serveru.   

 
Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude systém CZT. Objekt bude napojen 

novou teplovodní přípojkou ze stávající objektové předávací stanice. Teplovodní přípojka 

bude vyvedena do samostatné technické místnosti v 2.NP administrativní části objektu.    

Systém vytápění budovy bude teplovodní s nuceným oběhem. Teplota otopné vody bude 

regulována v závislosti na venkovní teplotě. Zabezpečovací zařízení bude navrženo v 

souladu s ČSN 060830 s expanzní nádobou s membránou. Doplňování vody do systému ÚT 

bude v rámci systému CZT.  Sportovní hala bude vytápěna teplovzdušnými teplovodními 

jednotkami umístěnými na stěnu. Pro zvýšení energetické účinnosti vytápění budou pod 

stropem haly umístěny destratifikátory.  

Administrativní budova bude vytápěna teplovodními otopnými tělesy, malá tělocvična v 1.NP 

stropními el. sálavými panely.  Otopná tělesa budou ocelová desková s napojením vedené 

od stěny. Každé otopné těleso bude opatřeno na přívodu regulačním ventilem 

s termostatickou hlavicí.  

Ohřev teplé vody (TV) bude řešen pomocí systému CZT, prostřednictvím deskového 

výměníku a vyrovnávací nádrže.  

 

Osvětlení  
2.a) Všeobecně 

Návrh osvětlení je proveden podle následujících norem: 

 ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 
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 ČSN EN 12464 – 1:2004 +Z1:2005 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních 

prostorů – Část 1:Vnitřní pracovní prostory 

 ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť. 

 ČSN 360020 Sdružené osvětlení 

 ČSN 360011 Měření osvětlení vnitřních prostorů 

 ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 

2.b)  Denní osvětlení 

Denní osvětlení je nutno počítat pouze v prostorách, kde bude trvalý pobyt osob, jak je 

definován v normě ČSN 73 0580-3 Denní osvětlenost budov - Část 1: Základní požadavky, 

odst. 3.1.3. 

V objektu nejsou místnosti s trvalým pobytem osob. 

 
2.c) Umělé osvětlení 

Zatřídění zrakových činností pro výpočet umělého osvětlení bylo provedeno dle ČSN EN 

12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory a dle ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť. 

Při návrhu osvětlení sportovní plochy byla respektována tabulka A.2 normy ČSN EN 12193 

požadavky pro osvětlení sportu basketbal. 

Hodnoty osvětlenosti umělým osvětlením míst zrakových úkolů byly navrženy v souladu 

s touto normou. V pobytových a jiných místnostech je navrženo denní, umělé nebo sdružené 

osvětlení dle jejich funkčního využití. Pro stavbu je zpracován výpočet umělého osvětlení. 

Všechna pracoviště jsou osvětlena v souladu s platnými normami. Výpočet osvětlení je 

součástí dokladové části.  

V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením je navrženo sdružené osvětlení. 

V únikových a komunikačních cestách bude nouzové osvětlení svítidly s vestavěným 

akumulátorem. 

Ve výpočtu osvětlení pro samotnou basketbalovou halu jsou zpracované dva výpočty 

umělého osvětlení a to pro kategorii II – 500lx a kategorii III – 200lx. Zatím je hala stavěna 

jen pro tréninky dětí a jejich tréninkové zápasy, takže hala byla zařazena do kategorie III a 

hala bude vybavena osvětlením na 200 lx. 

 

Bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště 
Světlá výška v kancelářích je sv.=2,7 m. Plochy místností jsou taktéž navrženy dle 

požadavků výše uvedených předpisů. Světlé výšky jsou dostačující. 

 

Bližší hygienické požadavky na zásobování vodou 

Zásobování pracoviště pitnou vodou je zajištěno. Pitná voda bude přivedena do sanitárních 

zařízení, do místností pro úklid a do kuchyněk, do prádelny, k umyvadlům v místnostech pro 

odpočinek. 

 

Rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení 

Sanitárním zařízením se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. 

a) Sanitární zařízení v 1.NP pro sportovce – celkem 40 sportovců, uvažováno 50%M / 50% 

Ž. Jedná se o WC zvlášť pro muže a ženy (míst.č. 1.13, 1.14 a 1.15), šatny (1-4) a k nim 

přičleněny umývárny se sprchami. Šatny jsou vybaveny věšáky na stěně a lavicemi. 

Záchody jsou navrženy vždy s předsíňkou s umyvadly.  

Počty: 
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 Šatny navrženy pro celkem 40 sportovců, v každé šatně 10 sportovců. 

 WC muži  - navrženy 2 WC (požadavek 1 WC/ 10 M, 2 WC/35 M)  

 Pisoáry muži – navrženy 3 pisoáry (požadavek min. stejný počet jako WC) 

 WC ženy  - navrženy 2 WC (požadavek 1 WC/ 10 M, 2 WC/25 M)  

 Umývadla u WC – navrženy 3 umyvadla ve společné předsíňce pro muže i ženy 

(požadavek 1 umyvadlo na 3 WC) 

 Sprchy – navrženo 6 + 4 sprchy a 2 + 2 umyvadla v umývárnách vždy pro 2 šatny 

společné (požadavek min. 1 sprcha / 5 sportovců)  

 

b) Sanitární zařízení 1.NP pro trenéry – celkem do 10 osob. Navrženy WC muži a WC ženy 

+ ZTP.  

Počty: 

 WC muži  - navrženo 1 WC + 1 pisoáry + 1 umyvadlo (požadavek 1 WC/ 10 M)  

 WC ženy  - navrženy 1 WC + 1 umyvadlo (požadavek 1 WC/ 10 M). WC pro ženy bude 

současně využíváno jako bezbariérové WC, navrženo je dle požadavků vyhl.č. 

398/2009 Sb. 

Světlá výška navržena min. 2,4m, což odpovídá požadavku. Obklady stěn jsou 

omyvatelné, na výšku místnosti tj. 2,4m. Hygienické zařízení je odvětráno a vytápěno. 

Navržené počty zařizovacích předmětů jsou v souladu s výše uvedeným nařízením vlády. 

Rozměry, provedení a vybavení odpovídá ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 

 

c) Pomocná zařízení - pomocným zařízením se rozumí sklad úklidových prostředků a 

místnost pro odpočinek. Úklidová místnost je navržena v 1NP. Místnost bude odpovídat 

výše uvedené ČSN 73 4108, bude vybavena výlevkou.   

Místnost pro odpočinek pro zaměstnance není požadována, nevyskytují se prostory 

s trvalým pracovištěm.  

 

Požadavky ČSN 73 5305:2005 Administrativní budovy a prostory 
Norma je zohledněna pouze při návrhu kancelářských prostor. 

a) Prostorové požadavky na kancelářská pracoviště 
Minimální světlá výška kancelářských pracovišť je 2700mm doporučená 3000mm. 

Prostorové požadavky na jednací a shromažďovací prostory jsou shodné s prostorovými 

požadavky na kancelářská pracoviště. 

Navržené světlé výšky – viz výše – jsou vyhovující. 

Kancelářská práce 

Minimální 

plocha 

kancelářského 

pracoviště 

(m2) 

Doporučená plocha 

kancelářského 

pracoviště (m2) 

bez prostoru pro jednání, bez odkládací plochy 5 8 

bez prostoru pro jednání, s odkládací plochou 8 10 

s prostorem pro jednání, bez odkládací plochy 10 12 

s prostorem pro jednání, s odkládací plochou 12 16 
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b) Hygienická zařízení 
Počty zařizovacích předmětů, uvedené výše, jsou vyhovující nejen podle nařízení vlády, ale i 

podle normy. 

 

c) Šatny 
Pro odkládání svrchního ošacení v kancelářích jsou navrženy věšáky přímo v daných 

prostorách. 

 

Požadavky ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

Norma je zohledněna při návrhu šaten, WC, sprch, zejména pro stanovení požadovaných 

rozměru, vybavení jednotlivých hygienických zařízení. 

 

Odpady 

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Tyto odpady budou 

shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním 

listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Ostatní komunální odpad bude separován a ukládán do kontejnerů k tomu určených 

v areálu. Odpad je likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu v obci. 

b) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavba zajišťuje ochranu proti hluku a vibracím použitím vhodných materiálů a konstrukcí. 

Stavební neprůzvučnost nově navržených konstrukcí vyhovuje ČSN 73 0532 – „Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

Požadavky“. 

Stávající podmínky nebudou stavebními úpravami zhoršeny. Při výstavbě budou dodržovány 

limitované hladiny hluku před nejbližší obytnou zástavbou.  

Provozem v objektu nebude vznikat nadměrný hluk ani vibrace. Hluk z provozu zařízení 

chlazení a vzduchotechniky apod. nebude překračovat hygienické limity upravené 

prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory 

staveb a chráněné venkovní prostory staveb a nebude docházet k nadlimitnímu přenosu 

vibrací na fyzické osoby. 

Po celou dobu provozu musí být dodrženy hygienické limity hluku v chráněných prostorech, 

vyjádřené hladinou akustického tlaku pro den a noc. 

Při provozu objektu nebude vznikat nadměrná prašnost. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Pro stavbu byl proveden radonový průzkum – viz. dokladová část. Stavební pozemek byl 

vyhodnocen jako pozemek s nízkým radonovým indexem 10,9 – 25,1 kBq/m3, propustnost 

zemin nízká.  

Základem ochrany proti radonu je vždy celistvě a souvisle provedená hydroizolace nebo 

protiradonová izolace s těsnými spoji a prostupy. Je–li projektováno podlahové vytápění 

nebo je–li pod podlahou nejnižšího obytného podlaží plynopropustný materiál je nutné 

provést odvětrání podloží pomocí větracího systému. V kontaktních konstrukcích je potřeba 

se vyvarovat všech netěsností (utěsnění prostupů atd.). 
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Hydroizolace spodní stavby bude provedena v souladu s normou ČSN 73 0601 Ochrana 

staveb proti radonu z podloží a s atomovým zákonem č. 263/2016 Sb., který nahrazuje 

zákon č. 18/1997 Sb. 

Stavební konstrukce v kontaktu s podložím boudou obsahovat vrstvu spojité a odolné 

protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy v 1. kategorii těsnosti. Při realizaci 

stavby je nutné věnovat zvýšenou pozornost celistvosti a neporušenosti základové desky, 

kvalitě provedení navržených izolačních bariér a důkladné plynotěsnosti prostupů 

inženýrských sítí vedených z podloží přes kontaktní konstrukce. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Stavba nepředpokládá výskyt bludných proudů, nenachází se v blízkosti tramvajových či 

jiných tratí ani v blízkosti jiných možných zdrojů těchto proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo 

indukovanou seizmicitou. Typů technické seizmicity existuje celá řada – strojní zařízení, 

dopravní prostředky, trhací práce, na poddolovaném území pak důlní otřesy atd. 

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seizmicitou (nenachází se zde zdroje 

strojní, nenachází se zde dopravní tepny, dráha, místní doprava, stavba se nenachází 

v oblasti zasaženou poddolováním). 

d) ochrana před hlukem, 

V objektu nebude probíhat žádná hlučná výroba. Charakterem lze objekt přiřadit k provozu 

sportovní budovy. 

Obálka budov je navržena dostatečně vzduchotěsně (obvodový plášť i výplně otvorů). 

Navržené stavební konstrukce splňují požadavky na akustickou neprůzvučnost dle ČSN 73 

0532 – „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky“. V okolí navrhovaného objektu není výskyt nadměrného 

hluku. 

e) protipovodňová opatření, 

V okolí stavby není nutné tvořit protipovodňová opatření. Okolní plochy nejsou 

v povodňovém pásmu a okolí má dostatečný spád pro odtok vody. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba není navržena na poddolovaném území a není umístěna na svážném území. 

Pozemky neleží v území sloužícím jako zdroj podzemní vody a se sesuvy půdy, neleží na 

území s výskytem metanu. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

V blízkosti navrhované stavby prochází územím řada sítí technické infrastruktury, na které je 

možné objekt napojit. Dešťová a splašková kanalizace, na kterou bude stavba napojena, je 

vedena v jižní části území. Vodovod, určený k napojení objektu, je veden severně od území, 

podél komunikace ul. Hlavní. Plynovod NTL, na který je možné objekt napojit, je veden podél 

komunikace ul. Hlavní severně od řešeného území. Vedení NN je vedeno také severně ale i 

jižně od území podél komunikací ul. Hlavní a El. Krásnohorské. Připojení na vedení NN vč. 

určení konkrétní trasy a místa napojení zajišťuje ČEZ Distribuce a.s.  

Sdělovací vedení se nachází v jižní a západní části území a také severně podél komunikace 

ul. Horní, kde je uvažováno možné napojení objektu.  
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Sekundární rozvody tepla jsou vedeny jihovýchodně od řešeného území u objektu 5. a 9. 

základní školy, který je na tyto rozvody napojen. Dále jsou vedeny rozvody tepla severně a 

západně od řešeného území, na tyto rozvody jsou napojeny objekty bytových domů na 

ul.Horní a Lískovecká. Předávací stanice tepla se nachází severně v objektu č.p. 3327, 

jihovýchodně v objektu ZŠ č.p. 3286. Současně s rozvody tepla jsou v území vedeny i 

rozvody studené vody ve správě spol. Distep a.s.. Připojení na CZT a rozvody studené vody 

vč. určení konkrétní trasy a místa napojení zajišťuje Distep a.s., který ukončí přípojky uvnitř 

objektu v technické místnosti ve 2.NP. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

SO 01 Basketbalová hala 

Vnější rozvody SO 01  

Venkovní rozvod vody, vč. šachet (ZTI) 

PE 100RC ∅50x4,6 SDR 11 PN 16 

152,8 m 

Venkovní rozvod splaškové kanalizace vč. 

šachet (ZTI), KG DN 160 SN10 

13,0 m 

Venkovní rozvod plynu podzemní DN 63 82,0 m 

 

SO 03 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka  

PE 100 RC  63x5,8  PN16 SDR11 

 

3,5 m 

Vodoměrná šachta Ø 1000 mm 1 ks 

 

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 

Kanalizace splašková KG DN 160 SN10 3,5 m 

Revizní DN 425 1 ks 

 

SO 05 Přípojka dešťové kanalizace 

Kanalizace dešťová KG DN 200 SN10 2,0 m 

Revizní DN 425 1 ks 

 

SO 06 Dešťová kanalizace 

Kanalizace dešťová vč. šachet  

PVC KG SN8 

 

225,0 m 

Retenční jímka 12 m3 2 ks 

Silniční vpusti 3 ks 

 

SO 07 Přípojka plynu 

Podzemní přípojka plynu DN 63 23,0 m 

Hlavní uzávěr plynu HUP 1 ks 

 

SO 08 Přeložka VO (ve správě TS a.s.) 

Přeložka podzemního vedení VO (celá 

trasa) 

65,0 m 

Přeložená lampa VO - nová 1 ks 

Rezervní chránička Duraline Silikone 65,0 m 
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32/40 

Rušená trasa podzemního vedení VO 27,0 m 

Rušená lampa VO 1 ks 

 

SO 09 Přípojka MOS  

Podzemní sdělovací vedení v chráničce 

Duraline 33/40 

100,0 m 

Rezervní chránička HGR DN 110 15,0 m 

 

SO 10 Ochrana sdělovacího vedení (ve správě CETIN a.s.) 

Ochrana podzemního vedení ve stávající 

trase – do půlené chráničky 

90,0 m 

 

Rezervní chránička HGR DN 110 90,0 m 

 

SO 11 Přípojka NN (není součást PD, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.) 

Podzemní vedení NN  

HDS (varianty umístění VAR 1 a VAR2 1 ks 

 

SO 14 Přípojka sdělovacího vedení  

Podzemní sdělovací vedení v chráničce 

HDPE DN40 

 26,0 m 

Zemní komora pro optické spoje 

500/500/400 mm 

1 ks 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Přístup k pozemku je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci a následně po částečně 

zpevněné ploše (ze šotoliny) s obratištěm na jejím na konci. Na tuto komunikaci je umožněn 

sjezd z ulice El. Krásnohorské (jižně od území), vjezd je dopravně omezen „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“ a „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento vjezd slouží 

pro účely zásobování a údržby školy a zároveň pro vjezd vozidel svozu komunálního 

odpadu. 

Návrh uvažuje s opravou a rozšířením stávající přístupové komunikace na šířku 4,5 m, 

stávající sjezd bude zachován. Na konci přístupové komunikace bude rozměrově upraveno i 

obratiště tak, aby bylo zajištěno otočení vozidla HZS a svozu komunálního odpadu. Na 

stávajícím sjezdu bude i nadále umístěno dopravní značení omezující vjezd do území, tj. 

vjezd bude umožněn zásobování školy a uživatelům basketbalové haly. 

Stávající přístupové trasy od zastávek MHD, tj. chodníky a navazující zpevněné plochy 

k určenému místu jsou řešeny bezbariérově. Výškové rozdíly u vstupů na chodníky jsou 

max. 20 mm, použity jsou reliéfní dlažby pro signální a varovné pásy, zajištěna je vodící linie. 

Navrhované zpevněné plochy jsou navrženy také bezbariérově, použity budou snížené 

obrubníky v místech vstupu chodců, vodící linie po jedné straně komunikace tvořené 

vyvýšeným obrubníkem výšky min. 60 mm nad úroveň vozovky, nové chodníky budou 

výškově navázány na stávající. U objektu je navrženo jedno stání pro ZTP. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístup k pozemku je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci a následně po částečně 

zpevněné ploše (ze šotoliny) s obratištěm na jejím na konci. Na tuto komunikaci je umožněn 

sjezd z ulice El. Krásnohorské, vjezd je dopravně omezen „Zákaz vjezdu všech vozidel“ a 

„Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento vjezd slouží pro účely 

zásobování a údržby školy a zároveň pro vjezd vozidel svozu komunálního odpadu. 

c) doprava v klidu. 

Nově navrhovaná parkovací plocha bude určena pro parkování uživatelů basketbalové haly.  

 

Výpočet nutných parkovacích stání pro osobní vozidla dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp  

 

Oo = 0, odstavná parkoviště nejsou požadována 

Po = určuje se podle tab. 34 ČSN 73 6110, dle změny Z1 

ka = 1:1,25 stupeň automobilizace dle ÚP = 2 

kp = 0,25 pro města na 50.000 obyvatel, v  centru města s dobrou obsluhou území veřejnou 

dopravou 

 

Navrhovaná stavba je zatříděna jako „sportoviště tréninkové, rekreační“ (bez diváků). 

 

Počet účelových jednotek na 1 stání     … 1 stání / 2 uživatele 

Počet účelových jednotek (uživatelé sportoviště)   … 48 uživatelů  

Po = 48 / 2 = 24 

 

N = (0 x 2) + (24 x 2 x 0,25) = 0 + 12 = 12. 

 

V rámci stavby by mělo být navrženo celkem 12 parkovacích stání, z toho 1 stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V objektu se nachází jeden „služební byt“. Z toho důvodu bude přidáno 1 parkovací stání pro 

uživatele tohoto bytu (správce). 

 

Požadavek dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 … 13 stání (viz. výše) 

Celkový navržený počet stání je    … 13 stání. 

Vyhovuje. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Nebude dotčeno. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy představují úpravy potřebné pro plynulé výškové napojení objektů a 

zpevněných ploch do okolního terénu. Pro terénní úpravy bude použita zemina z výkopů. 

Terénní úpravy nebudou zásadně měnit topografii pozemku.  

V rámci stavby bude sejmuta ornice v průměrné tl. 100 mm, která bude použita ke konečným 

terénním úpravám před zatravněním. 

Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do 

původního stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

87 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

zakládání. Poškozené plochy před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kameny o průměru 

větším než 5cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu 

doplnit na tl. min. 10cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní 

osivo. Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který 

v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75%rostlinami požadované osevní směsi 

b) použité vegetační prvky, 

Veškeré nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním 

semenem. Bude použito travní osivo „Parková směs“ v množství min. 25 g/m2.  

V rámci stavby bude provedena realizace náhradní výsadby za kácené stromy na pozemcích 

města (viz. stanovisko MM Frýdku-Místku, Odboru životního prostředí a zemědělství, Č. J.: 

MMFM 88355/2018 ze dne 12.07.2018). Bude vysazeno 60 ks kdoulovců lahvicovitých, 

Chaenomeles speciosa „Rubra“, níže stanovených parametrů na pozemku parc. č. 

5319/238, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, níže určenou technologií v termínu do 2 dvou let 

od pokácení dřevin. 

Parametry a technologie výsadby: 

1) Keře budou dodány v kontejneru (o min. objemu 2 l) a budou vysazeny do jamky v šířce 

1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na 

předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu 

nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných 

rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plsť. 

Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy. 

2) Keře budou dodány minimálně se třemi výhony a odpovídajícím kořenovým systémem, při 

výsadbě budou dosahovat výšky 60-80 cm, původem a pěstováním budou odpovídat 

normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 

3) Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni 

vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm. 

4) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10. 

do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách. Při výsadbě musí být dodržena všechna 

ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, 

ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, 

výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, 

kombinované konstrukce. 

Nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby musí investor stavby prokazatelně vyzvat 

odbor ŽPaZ k místnímu šetření z důvodu upřesnění konkrétního místa výsadby. Pro potřeby 

informování odboru ŽPaZ ve výše uvedené věci kontaktujte pana Petra Kulatého, referenta 

zeleně odboru ŽPaZ, tel.: 558 609 484, mobil: 777 921 765, e mail: 

kulaty.petr@frydekmistek.cz. 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření zahrnují terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, 

protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice (dráhy) soustředěného 

odtoku. 

V rámci stavby nebude potřeba tyto úpravy vytvářet, či opravovat. 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

88 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. 

Vzhledem k navrhovanému provozu a stavebním pracím se předpokládají následující vlivy 

na životní prostředí. 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vliv stavby na ovzduší 
Stavbou nedojde ke zvýšenému zatěžování ovzduší výfukovými plyny, nedojde k výraznému 

nárůstu dopravy. Není umístěn stacionární zdroj znečištění ovzduší. 

Zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého prachu na 

ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat provozem stavebních 

mechanismů zvláště při zemních pracích. Prašnost je projevem každé stavební činnosti. 

Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních 

koncentrací nahodilá. Působení zdroje prašnosti bude přechodné. Rozsah stavební činnosti 

při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na dobu vlastní realizace 

stavby. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 

špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 

vlivů. Při zemních pracích je nutné objekty a terén v době sucha skrápět vodou tak, aby se 

prašnost eliminovala. Dále bude zvýšená prašnost omezována řádným čištěním stavebních 

mechanismů před vjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být 

použity vhodné dopravní prostředky.  

Hluk 
 

Stavba zajišťuje ochranu proti hluku a vibracím použitím vhodných materiálů a konstrukcí. 

Stavební neprůzvučnost nově navržených konstrukcí vyhovuje ČSN 73 0532 – „Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

Požadavky“. 

Při výstavbě budou dodržovány limitované hladiny hluku před nejbližší obytnou zástavbou, 

podrobněji viz. odst.B.8. „Zásady organizace výstavby“.  

Objekt SO 01 je sportovní zařízení, provozem v objektu nebude vznikat nadměrný hluk ani 

vibrace. Hluk z provozu zařízení chlazení a vzduchotechniky apod. nebude překračovat 

hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, 

chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a nebude docházet k 

nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Po celou dobu provozu musí být dodrženy hygienické limity hluku v chráněných prostorech, 

vyjádřené hladinou akustického tlaku pro den a noc. 

Pro navrhovanou stavbu byla zpracována hluková studie, která je přílohou v dokladové části 

PD. 

Vliv stavby na vody 
V současné době je veškerá dešťová voda zachycená na pozemku zasakována. Dešťové 

vody ze stávajících zpevněných ploch a chodníků jsou svedeny do zatravnění a zasakovány, 

část asfaltové příjezdové komunikace je odvodněna do vpustí s napojením na dešťovou 

kanalizaci. 

Dešťové vody z nezastavěných částí pozemků budou zasakovány v zatravnění. Dešťové 

vody ze střechy objektu budou svedeny do nově navržené retenční nádrže s přepadem do 

blízké dešťové kanalizace ve vlastnictví města Frýdku – Místku. Dešťové vody 

z navrhovaných zpevněných ploch (parkoviště), opravované a rozšiřované komunikace, 



 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

89 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

budou taktéž svedeny do retenční nádrže pomocí odvodňovacích silničních vpustí, chodníky 

budou vyspádovány od objektu do zatravnění. Odvodnění stávajících zpevněných ploch 

bude zachováno. Odtokové poměry v území budou danou stavbou ovlivněny minimálně. 

Splaškové vody budou odváděny novou splaškovou kanalizací napojenou pomocí přípojky 

na stávající splaškovou kanalizaci ve správě SmVaK Ostrava a.s. 

Produkce splaškových vod v období realizace stavebních úprav bude zanedbatelná a bude 

řešena mobilním zařízením. Podzemní vody a povrchové vody nebudou ovlivněny. 

Pitná voda bude odebírána z hlavního řadu ve správě SmVaK Ostrava a.s, na který bude 

napojena nová přípojka pokračující rozvodem vody pro navrhovaný objekt. 

Vliv stavby na ukládání odpadů 
Provozem objektů vznikají následující odpady (zatřídění dle vyhl.93/2016 Sb.): 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie Množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t/měsíc 

15 01 02 Plastové obaly O 0,05 t/měsíc 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 0,05 t/měsíc 

23 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1 t/měsíc 

20 03 03 Uliční smetky O 0,05 t/měsíc 

20 01 21 Zářivky N 0,01 t/měsíc 

O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad 

Veškeré odpady a manipulace s nimi je prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

Odpady kategorie O budou separovány a ukládány do kontejneru v blízkosti objektů a budou 

likvidovány v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.  

Případné nebezpečné odpady budou shromažďovány ve speciálních obalech a likvidace 

bude zajištěna prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných 

či jiných odpadů. 

Vliv stavby na půdu 
 

Při výstavbě nedojde k dotčení pozemku chráněných zemědělským půdním fondem.  

V rámci terénních úprav bude sejmuta ornice v tloušťce 0,10 m. Kulturní vrstvy půdy z ploch 

dočasných záborů budou po dobu realizace stavby uloženy na mezideponii na pozemcích 

investrora a po skončení stavby se rozprostřou zpět na plochy dotčené stavebními úpravami 

v původní mocnosti a kvalitě. Ornice nesmí být použita na terénní úpravy. S přebytkem 

ornice bude hospodárně nakládáno – přebytek ornice bude rozprostřen na okolních 

zatravněných pozemcích ve vlastnictví investora nebo Statutárního města frýdek - Místek. 

Trvalé deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. Zemina z výkopů, která bude vhodná 

pro případné zpětné zásypy kolem stavby, bude uskladněna na pozemcích investora a 

použita pro zásypy (kvalita bude ověřována při výkopových pracích). Přebytečná zemina 

bude odvezena na skládku. 

Při výstavbě musí dodavatel udržovat strojní park udržován v řádném technickém stavu, aby 

bylo zabráněno možnosti úniku ropných látek do půdního prostředí.  

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 

přírody a krajiny. Zájmové území nezahrnuje registrovaný významný krajinný prvek ani prvek 
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vymezený dle zák.č.114/1992 Sb. v platném znění. Zájmové území je situováno mimo 

ochranná pásma vodních zdrojů. 

Při stavební činnosti musí být dodržen požadavek „ČSN DIN 18 920 sadovnictví a 

krajinářství, nutno postupovat dle § 8, odst. 1 zákona č. 114/92 Sb o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění a § 8 odst. 3 vyhl. 395/1992 Sb, prováděcí vyhlášky k zákonu 

114/1992 Sb.  

Součásti stavby je kácení dřevin a vzrostlých stromů, viz. soupis kácených dřevin.  

V průběhu výstavby nutno veškeré dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště chránit před 

poškozením dle ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích“ a to:  

 Chránit kořenový prostor při výkopech rýh a stavebních jam (dle bodu 4.10 ČSN) - 

v prostoru kořenové zóny dřevin musí výt výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od 

paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m; Při 

výkopech s nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2cm, Kořeny je nutno chránit před 

poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

 Chránit stromy před mechanickým poškozením (dle bodu 4.6. ČSN) – kmeny stromů je 

nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m,. Koruny stromů 

je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru. 

 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, výkopovou zeminu je nutno uložit mimo 

kořenovou zónu dřevin. 

 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být 

zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, 

zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

 V případě kácení dřevin je nutno předem a včas požádat odbor ŽPaZ o povolení ke 

kácení dřevin v souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění (dřeviny je možno kácet od 1.10. do 31.3.) 

 

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního 

stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. 

Poškozené plochy před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady , kameny o průměru větším než 5 

cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. 

min. 10cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo. Trávník 

způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu 

vykazuje pokryvnost půdy ze 75%rostlinami požadované osevní směsi. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Není nutno řešit, v lokalitě se dle serveru http://www.nature.cz a dle portálu 

http://mapy.nature.cz/ nenachází ptačí lokalita, nebo jinak chráněné území členěné 

v soustavě Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí (nevztahuje se na ni zákon č. 

100/2001 Sb., ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.) 

Nelze provést návrh zohlednění podmínek, neexistuje požadavek na tvorbu stanoviska EIA. 

http://www.nature.cz/


 Stavba 

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek - Místek 
 

 

Zakázka 18 / 001 

91 Stupeň DUR + DSP, DPS 

Obsah B. Souhrnná technická zpráva 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno,  

Záměr nespadá do režimu o integrované prvenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nové ochranné pásmo vznikne v rozsahu objektu SO 07 Přípojka plynu v šířce 1,0 m na 

obě strany (měřeno od vnějšího líce potrubí). Podmínky ochrany jsou stanoveny správcem 

sítě, jsou součástí stanovisek k existenci sítí. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení stávajícího výstupu z krytu civilní ochrany, který s ní 

koliduje. Jsou navrženy stavební úpravy krytu CO (objekt SO 12), které spočívají ve 

vybourání části ŽB opěrných stěn a betonového schodiště. Opěrné stěny se schodištěm 

budou vybudovány v nové trase (zalomeny v pravém úhlu), napojeny na opěrné stěny 

stávající, schodiště naváže na vnější zpevněné plochy.  

Stavební úpravy jsou navrženy pouze ve vnější části výstupu CO krytu a jsou provedeny dle 

ČSN 739010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (prosinec 2010), tj.: 

 Nouzový východ – dveře z krytu, nejsou stavebními úpravami dotčeny. Je zachován 

požadavek na vyústění nouzového východu do nezavalitelného prostoru, tj. východ 

z krytu (stávající dveře z krytu) je ve vzdálenosti větší, než jsou 2/3 výšky navrhovaného 

objektu. Vzdálenost nouzového východu od navrhovaného objektu je 12,87 m, výška 

objektu v blízkosti krytu je max. 9,0 m. 

 

Obecně 

Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných 

orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů 

mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. 

Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a 

podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako 

součást havarijního, krizového a obranného plánování. 

Řešení ochrany obyvatelstva v daném stavebním řízení spočívá v prokázání 

bezpečnosti stavby při její realizaci a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedná 

se především o ochranu obyvatelstva – uživatelů objektu při nenadále krizové situaci.  

 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 

V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik 

nebezpečných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným 

signálem "všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, 

který bude doplněn zprávou z hromadných informačních prostředků (z úrovně republikové, 
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regionální a místní) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. Zajišťuje město Frýdek – 

Místek. 

 

Bezprostřední pomoc obyvatelstvu, postiženému mimořádnou událostí a zajistění provedení 

záchranných a likvidačních prací, je připraven Integrovaný záchranný systém. 

 

Základními složkami IZS jsou: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)  

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

 Zdravotnická záchranná služba  

 Policie České republiky  

 

Ostatními složkami IZS jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní 

služby),  

 orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),  

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodní, elektrikářská, 

Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),  

 zařízení civilní ochrany,  

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím (např. Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní 

obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). 

 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného 

záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 

112 a 150. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zásobování staveniště elektřinou se doporučuje zajistit přípojkou NN budovanou pro 

navrhovaný objekt. V případě, že přípojka nebude ještě vybudována a funkční, bude 

zajištěno zásobování staveniště elektřinou z objektu 5. a 9. Základní školy (na základě 

dohody s provozovatelem a vlastníkem ZŠ) nebo provizorní el. přípojkou či mobilním 

agregátem. Přípojka elektro bude přivedena k pozemkům ze severní strany, přesné místo 

určí spol. ČEZ Distribuce a.s. 

Zásobování vodou bude také z navržené přípojky vody budované spol. Distep a.s., nebo 

z přípojky SmVaK Ostrava a.s. Přípojka vody SmVaK a navazující venkovní rozvod vody 

bude tažen ze severu od ul. Horní, ukončen u stavebních pozemků. Přípojka vody Distep 

a.s. bude tažena jižně od objektu základní školy k pozemkům pro stavbu. 

V případě, že přípojka nebude ještě vybudována a funkční, bude pro potřeby stavby voda 

odebírána z objektu 5.a.9. Základní školy, případně může být zajištěno přistavení mobilní 

cisterny s vodou. 

Odběr vody a elektřiny pro účely stavby bude dohodnut mezi dodavatelem a stavebníkem. 

Spotřeba veškerých energií nutných pro výstavbu, které budou odebírány ze stávajících sítí 
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a rozvodů, bude během výstavby měřena a fakturována dle dohody mezi investorem a 

dodavatelem. 

Zásobování elektrickou energií po čas výstavby se předpokládá pro staveništní buňky 

jednotlivých dodavatelů a dále pro drobnou stavební technologii.  

Potřeba vody bude odpovídat spotřebě vody záměsové pro stavební výrobu. 

b) odvodnění staveniště, 

Okolí staveniště a stávající objekty na něm jsou odvodněny do stávající dešťové kanalizace. 

Ve výkopu není uvažováno s naražením hladiny spodní vody. Při extrémně nepříznivých 

klimatických podmínkách v době provádění zemních prací bude zajištěno odvodnění dna 

výkopu a základových rýh následovně - základová pláň bude spádována ve sklonu 0,5% 

směrem do rýh po straně výkopu; v rýhách pak budou osazeny čerpací jímky (betonová 

skruž DN 500, hloubky 1,0 m); v případě potřeby bude voda z jímek čerpaná kalovými 

čerpadly a odváděna do blízkého vodního toku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště po dobu stavby je zajištěn po stávající asfaltové komunikaci a následně 

po částečně zpevněné ploše (ze šotoliny) s obratištěm na jejím na konci. Na tuto komunikaci 

je umožněn sjezd z ulice El. Krásnohorské, vjezd je dopravně omezen „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“ a „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování“. Tento vjezd slouží pro 

účely zásobování a údržby školy a zároveň pro vjezd vozidel svozu komunálního odpadu. 

Parkování vozidel obsluhujících stavbu bude možné jen uvnitř staveniště. Příjezdové 

komunikace budou označeny příslušným dopravním značením dle ČSN EN 1436 (73 7010), 

zákona č. 361/2000 Sb. Přechodné dopravní značení, zajistí dodavatel stavby vzhledem na 

uvažovanou technologii a postupy výstavby a předloží návrh DI PČR k odsouhlasení.  

Pro navrhovanou stavbu budou vybudovány nové přípojky vody i elektřiny, které mohou být 

využity i v průběhu výstavby. Potřeba energií a vody pro stavbu bude měřena. V případě, že 

přípojky nebudou ještě vybudovány a funkční, bude zajištěno zásobování staveniště 

elektřinou a vodou u blízkě 5. A 9. Základní školy po dohodě s jejím vlastníkem a 

provozovatelem. Jako poslední je možnost zajištění el. energie provizorní el. přípojkou nebo 

mobilním agregátem a zásobování vodou přistavením mobilní cisterny. Likvidace 

splaškových vod není požadována, osazeny budou mobilní WC.  

Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní 

přípojky.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolní pozemky. Stavebními pracemi nedojde k 

výraznému zhoršení životního prostředí. Podmínky pracovního prostředí jsou navrhovány dle 

požadavků hygienických předpisů. 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř 

výhradně v denní době. Stavební činnost nebude prováděna v noční době, ve dnech 

pracovního klidu a o svátcích. Hlukové poměry ze stavební činnosti související s 

navrhovanou stavbu budou v chráněném venkovním prostoru staveb okolní zástavby pod 

limitní hodnotou LAeq.s = 65 dB, stanovenou pro stavební činnost v časovém úseku dne od 

7 do 21 hodin. Je ovšem nutné dodržet následující: 

 provést výběr strojů s co nejnižší hlučností 

 důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a 

tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení 
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časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly co nejmenším zdrojem rušení. 

Je nutné provádět hlučné činnosti pouze v denní době od 8 do 18 hodin. Je nepřípustné z 

hlediska rušení hlukem provádět hlučnou činnost v době od 21 do 7 hodin, resp. v době 

pracovního klidu. 

V době realizace stavby může být ovlivněn provoz kolem stávajícího objektu školy. Popis 

případných omezení a řešení viz. odst.č.B8.n).  

Případnou prašnost okolí staveniště lze technicky eliminovat. Dodavatel stavby bude 

poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 

celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních 

postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména pro obyvatele objektů bydlení.  

Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do 

původního stavu – provede se zahumusování a osetí travním semenem (dle ČSN 83 9011 

Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání). 

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti 

silničního provozu a znečištění pozemních komunikací. Provádění stavby nebude mít vliv na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavební činnost může probíhat jen v mezích obvodu staveniště, stavební činnost nesmí být 

zasaženy okolní pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Požadavky na asanace a demolice v okolí staveniště se nevyskytují. Na pozemcích 

určených pro umístění stavby se nachází zatravněné plochy s dřevinami, keři, záhony, 

asfaltovými chodníky pro pěší. Území určené pro stavbu bude vyčištěno od všech 

nežádoucích objektů v nezbytném rozsahu. Káceny budou pouze dřeviny přímo kolidující se 

stavbou, u dřevin v okolí staveniště bude zajištěna jejich ochrana dle ČSN 83 9061 „Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

Před zahájením výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti vniku neoprávněných osob 

ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem. Rozsah oplocení kopíruje hranici 

staveniště - viz. Koordinační situační výkres. Je vhodné použít mobilním staveništní 

oplocení. Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno 

bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Při stavbě se musí 

dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou 

legislativou v aktuálním znění.  

Místa dočasného krátkodobého vstupu budou rovněž po nezbytně nutnou minimální dobu 

zabezpečena ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem. Konkrétní podmínky, 

rozsah a dobu dočasného záboru sjedná dodavatel stavby písemně smlouvou (dohodou) 

s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky či správci. 

Před výjezdem ze stavby budou vozidla čištěna, a pokud dojde ke znečištění komunikace 

vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. U každé výškové nerovnosti přejížděné 

vozidlem stavby (obrubníky, apod.) je nutné provést nájezdy, aby nedošlo k jejich poškození. 

U vjezdů a vstupů na staveniště budou osazeny bezpečnostní a informační tabule („pozor 

staveniště“ a „stavba, nepovolaným vstup zakázán“) dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Při 

používání veřejné komunikace je nutno dodržovat podmínky platných zákonů a vyhlášek. 

Vozidla stavby musí svým technickým stavem a vybavením vyhovovat platným předpisům. 

V případě poškození příjezdových komunikací bude provedeno jejich uvedení do původního 

stavu dodavatelem stavby. Totéž platí pro terénní úpravy, po odstranění zařízení staveniště 
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bude provedena úprava povrchu a zatravnění ploch. Vlastní stavební činnost nesmí způsobit 

únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným 

čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace., 

v případě potřeby bude prašnost na staveništi snížena skrápěním vodou. Zhotovitel bude 

dodržovat hlukové limity stavebních strojů a dopravních prostředků, vhodnou technologií 

výstavby bude omezovat znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, dbát na 

ochranu vegetace před poškozením, dbát na ochranu proti znečišťování pozemních a 

povrchových vod a kanalizací, omezovat znečišťování komunikací blátem a zbytky 

stavebního materiálu a v případě znečištění bude provádět úklid komunikací. 

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 

aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel 

povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované 

v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu 

určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se 

likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 

f) maximální dočasně a trvalé zábory pro staveniště, 

Hlavní prostor zařízení staveniště bude řešen na pozemcích investora a Statutárního města 

Frýdek - Místek, tj. 5319/250, 5319/251, 5319/73, 5319/238, k.ú. Frýdek. Zabraná plocha 

bude dočasně (po dobu stavby) oplocena a označena bezpečnostními značkami dle nařízení 

vlády č. 375/2017 Sb. Zařízení staveniště bude tvořeno kontejnerem na suť, skladovými 

kontejnery, sociálním zařízením (chemickým WC) dle potřeb dodavatele. 

Místa dočasného krátkodobého vstupu jsou navrhovány pro vedení technické infrastruktury, 

opravu a rozšíření místní komunikace. Jedná se o parcely č. 5319/235, 5319/211, 5319/1, 

5319/205, 5319/204, 5319/199, 5319/207, 5263/1, 5286 k.ú. Frýdek.  

Konkrétní podmínky, rozsah a dobu dočasného záboru po dobu stavby sjedná dodavatel 

stavby písemně smlouvou (dohodou) s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky či správci 

před započetím stavby. 

Staveniště pro budování přípojek a úpravu komunikace bude v potřebném rozsahu dočasně 

oploceno a zabraná plocha bude označena bezpečnostními značkami dle nařízení vlády č. 

375/2017 Sb. 

Předmětná plocha je v „Koordinačním situačním výkresu“ předběžně určena. Tuto plochu 

nutno odsouhlasit investorem. Přesný rozsah bude upraven dle konkrétních podmínek a 

možností vybraného dodavatele stavby a požadavků investora. 

  

Předpokládané objekty zařízení staveniště: 

 Ubytování pracovníků výstavby si bude zajišťovat v případě potřeby zhotovitel stavby. 

 Sociální ZS (šatny, umývárny, WC) si na staveništi vybuduje zhotovitel dle své potřeby. 

 Lékařská pomoc bude poskytnuta v rámci zdrav. ordinací ve městě Frýdek - Místek, 

nejbližší nemocnice se nachází ve městě Frýdek - Místek. 

 Požární ochrana preventivní je v rámci povinností zhotovitele, represivní na požádání 

zajišťuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

 Skladovací plochy mohou být situovány pouze v prostoru staveniště. 

 Napojení ZS na telefon - budou využívány mobilní přístroje. 

 Střežení staveniště - je povinností zhotovitele. 
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V rámci dočasných objektů ZS budou budovány jen nejnutnější objekty, dle zvážení 

zhotovitele (mobilní WC, mobilní kancelář stavbyvedoucího, sklady stavebního materiálu 

atd.). Poloha zařízení staveniště bude upravována (posunována) tak, aby nebránila 

provádění stavebních prací. Skladovací plochy mohou být situovány pouze v prostoru 

staveniště a mimo ochranná pásma stávajících sítí. 

Trvalé staveništní objekty nejsou navrženy. Nebudou budovány stavby zařízení staveniště, 

které by vyžadovaly ohlášení stavebnímu úřadu. Poloha objektů zařízení staveniště bude 

odsouhlasena investorem. Budou využity stávající přístupové komunikace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrhovány, staveništěm nebude dotčeno stávající 

bezbariérové řešení pochůzích ploch, neboť se v blízkosti staveniště nenachází. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Nakládání s odpady 

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 

přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činnosti. Ve smlouvě o 

likvidaci odpadů musí byt výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě 

bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a 

ekologicky uložen na skládce.  

Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel 

stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání 

s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 

nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP 

Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a 

dle platných změn. 

 

Odpady vznikající v období výstavby 

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevěné 

palety, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat 

klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. V rámci 

terénních úprav bude odtěžená zemina použita na lokalitě, přebytečná zemina bude 

odvezena na skládku. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, 

protože je do určité míry ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami 

výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadů je 

kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích 

předpisů především jejich minimalizace.  

V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů 

(vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.): 

Katalogo

vé 

číslo 

   Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Odhadované 

množství  

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  

08 01 11 
O 0,1 t 

12 01 13 Odpady ze svařování O 0,1 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,5 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,6 t 

15 01 04 Kovové obaly O 1,0 t 
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15 01 06 Směsné obaly O 1,0 t 

17 01 01 Beton O 1,0 t 

17 01 02 Cihly O 0,5 t 

17 01 03 Keramické výrobky O 0,1 t 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod č.170106 
O 0,4 t 

17 02 01 Dřevo O 0,5 t 

17 02 02 Sklo O 0,2 t 

17 02 03 Plasty O 0,2 t 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,1 t 

17 04 05 Železo a ocel O 0,4 t 

17 04 07 Směs kovů O 0,2 t 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,1 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 800 t 

17 06 04 
Izolační materiály, neuvedené pod č.  

17 06 01 a 17 06 03 
O 

0,2 t 

17 09 03 Směsný stavební a demoliční odpad O 1,2 t 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady, neuvedené 

v katalogu odpadů pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

O 0,2 t 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,2 t 

20 01 21 Zářivky N 0,1 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1,0 t 

O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad 

 

Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi. 

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Pro shromažďování 

odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny 

odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita bude uzpůsobeno množství a druhu 

produkovaných odpadů. 

Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené 

k recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). 

Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů - např. rozfoukání větrem – zakrytím 

plachtami. 

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny 

budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele 

– v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). 

 

Původce je povinen dle zák.č. 185/2001: 

 zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 93/2016 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů, 

http://publikace.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2007&akce=vyber2&id=1701
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 odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 

provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a 

nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností, 

 shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, zašle 

roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu 

organu, a to do 15. února následujícího roku, 

 při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu 

státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, 

 zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v 

místě stavby v jejich přirozeném stavu považovat za odpad. Dále musí prokázat, že jejich 

použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, 

 na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení odpadů na skladkách 

a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění, 

 pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 

t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

(„odpadový hospodář"), 

 pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 

ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

 Zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo výkupu. 

 Stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební odpad budou 

uloženy na skládkách k tomu určených - dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, 

beton a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné 

kovy (měď …) popř. materiály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených 

(papír, dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu (Ostrava, Frýdek-Místek 

apod.). 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při výstavbě nedojde k dotčení pozemku chráněných zemědělským půdním fondem.  

V rámci terénních úprav bude sejmuta ornice v průměrné tloušťce 0,1 m. Kulturní vrstvy půdy 

z ploch dočasných záborů budou po dobu realizace stavby uloženy na mezideponii na 

pozemcích investora a po skončení stavby se rozprostřou zpět na plochy dotčené stavebními 

úpravami v původní mocnosti a kvalitě. Ornice nesmí být použita na terénní úpravy. 

S přebytkem ornice bude hospodárně nakládáno – přebytek ornice bude rozprostřen na 

okolních zatravněných pozemcích ve vlastnictví investora a Statutárního města Frýdek - 

Místek. 

Trvalé deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. Zemina z výkopů, která bude vhodná 

pro případné zpětné zásypy kolem stavby, bude uskladněna na pozemcích investora (kvalita 

bude ověřována při výkopových pracích) – v rozpočtu uvažováno s využitím cca 30 % 

vykopané zeminy pro srovnání terénu a zásypy kolem objektu s ohledem na nevhodný 

geologický profil. Účtováno bude dle skutečného objemu zemních prací.  Přebytečná zemina 

bude odvezena na skládku. 
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Množství zemin vytěžených i dovezených pro stabilizaci podloží bude upřesněno na stavbě 

dle skutečného stavu podloží, zjištěného zatěžovacími zkouškami. 

Pro realizaci zemních prací je požadována účast geologa na stavbě. Během provádění 

výkopů bude průběžně kontrolována kvalita geologického profilu. 

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti 

klimatickým vlivům ČSN 73 1001 (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení 

fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby a ustanovení ČSN 73 6133. 

K přejímce základové spáry bude přizván technický dozor a projektant. V rámci výstavby 

stavební jámy je nezbytné dohlížet na minimální narušení odkryté základové spáry 

případnými atmosférickými srážkami a provádět zakládání pouze v klimaticky příznivém 

období. 

Popis zemních prací viz. jednotlivé objekty, objem zemin viz výkaz / rozpočet stavby pro 

jednotlivé objekty. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých 

látek do ovzduší ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v 

takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich 

skladování. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních 

prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Zhotovitel bude dodržovat 

hlukové limity stavebních strojů a dopravních prostředků, vhodnou technologií výstavby bude 

omezovat znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, dbát na ochranu vegetace před 

poškozením, dbát na ochranu proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací, 

omezovat znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu a v případě 

znečištění bude provádět úklid komunikací. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem 

č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve 

smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat 

odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či 

jiných odpadů.  

V tomto smyslu musí být roztříděny a uloženy nebo likvidovány odpady ze stavby na 

odpovědnost organizace provádějící stavbu. Stavební suť (beton, cihly, asfaltové směsi) a 

směsný stavební odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených. Plasty, dřevo a ocel 

budou přednostně předány k druhotnému zpracování. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní 

předpisy, zejména: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění   

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

 zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, v platném znění 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném 

znění 
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 zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění 

 zákon č. 373/2011 Sb., o zvláštních zdravotnických službách, v platném znění 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování       

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,  čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

 nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné 

systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

 vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 

pracovištích) 

 vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 

s azbestem a biologickými činiteli 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
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 vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 

znění 

 vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

 vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

 ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení  

 ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování 

 ČSN 386420 Průmyslové plynovody 

 ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

 ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN 

 ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které budou stavbu provádět 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni  

o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku  

č. 309/2006. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných 

objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Při 

práci musí být splněny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

dle nařízení vlády 591/ 2006 Sb.  

Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 

organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz 

stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. V případě, 

že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, 

určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi 

všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 

zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

Podle §7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jestliže se na pracovišti vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 

pravidelně zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 

Při provádění stavebních prací budou rizikovými faktory hluk a vibrace, prach, nepříznivé 

mikroklimatické podmínky. Ostatní rizikové faktory se nevyskytují. Působení uvedených 

rizikových faktorů bude omezeno organizačními a technickými opatřeními a používáním 

vhodných osobních ochranných pracovních prostředků 

Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých 

mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v §3 až 8 nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým 
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se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Jestliže teplota na pracovišti poklesne 

pod 4°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. 

Dále musí být vybaven pracovním oděvem a pracovní obuví chránící před chladem. 

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem jsou uvedeny v §9 až 21 

nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Ve stavbě není přítomno olovo a jiné karcinogeny, ani azbest.  

Rizikovým faktorem z dané oblasti je prach. Prašnost se bude snižovat kropením, případně 

budou používány osobní ochranné pracovní prostředky. 

Hluk a vibrace na pracovišti je předmětem nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, §3 až 10 a §13 až 17. 

Hluk v chráněných prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru je předmětem § 11 a 

12 uvedeného nařízení vlády.  

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a 

interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být 

obslužný personál prokazatelně seznámen. 

 

Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí: 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou uvedeny v § 2 a 3 zákona 

č. 309/2006 Sb. Zajištěna bude pitná voda a ochranné nápoje podle potřeby. Budou použity 

mobilní objekty zařízení staveniště (WC). 

Hygienické požadavky na zásobování vodou, na sanitární a pomocná zařízení, jsou uvedeny 

v § 53 až 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnění 

těchto požadavků. Při realizaci v zimním období musí jít o vytápěné objekty. 

 

Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště 

označeno bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám". Do prostoru staveniště budou vjíždět vozidla stavby a to za 

účelem složení nebo naložení materiálu a vjezd stavebních strojů 

potřebných k provádění zemních prací.  

Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště, vstup bude zajištěn ze severní strany objektu. 

Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 

(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru "pozemní stavby".  Úkolem 

stavbyvedoucího bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala 

odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. Odbornou způsobilost bude splňovat také 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a svářeči. Koordinátor musí 

splňovat podmínky uložené § 10 zákona č. 309/2006 Sb. (včetně zkoušky podle § 22 

citovaného zákona). 

Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů 

a bouraných konstrukcí budou průběžně odváženy (respektive přímo na staveništi 

recyklovány). 

Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno 

provozní dokumentací. 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto 

musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých 

zaměstnavatelů. Povinnosti stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu 
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svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi, v případě 

nepovolané osoby, její vyprovození vně staveniště. Stavbyvedoucí zajistí poučení všech 

povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti 

práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonávajících případné 

kontroly. 

Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, 

včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ). Přitom je nutné vzít 

v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených 

zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá vlastní 

pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se 

pohybuje). Aktualizovaná evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve 

stavebním deníku. 

Na staveništi budou používány elektrospotřebiče, které mohou být napojeny na prodlužovací 

šňůru napojenou na nejbližší objekt. Prodlužovací šňůra bude vedena volně na pozemku. Při 

přerušení nebo po dokončení práce bude ihned odstraněna. Ochrana šňůry bude zajištěna 

všude, kde bude procházet konstrukcemi (např. okny, stropy, přes hrany podlah, podest, 

apod.). Tato ochrana bude provedena odolnou chráničkou (např. pryžová hadice, atd.). 

Přesah ochrany proti poškození musí být nejméně 1 m od prostupu nebo hrany, přičemž 

osoba používající tento vodič bude dbát, aby se chránička neposunula mimo možné zdroje 

poškození kabelu. 

Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít řádně vedenou provozní 

dokumentaci, včetně revizí a kontrol. 

Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty v době, kdy na staveništi 

bude probíhat pohyb mechanizace. Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat 

ochranné přilby. 

 

Dále je zhotovitel povinen zajistit: 

 řádné vyznačení podzemních inženýrských sítí (vytýčením či vyznačením trasy jejich 

vedení),  

 před zahájením stavebních prací - zemních prací (strojních či ručních) seznámit 

zaměstnance, kteří budou práce vykonávat s druhy sítí, jejich trasami, hloubkou uložení, 

ochrannými pásmy a postupem prací, určit jim zakázané činnosti a způsoby řešení 

mimořádných situací, pokud nastanou 

 předem projednat se správcem - provozovatelem sítě opatření zabraňující, eliminující 

případná rizika výkopových prací, dále respektovat ustan. § 20 odst. 4 výše citované vyhl. 

a čl. 55 ČSN 73 3050  

 vhodnou zábranu, která chrání osoby před nebezpečím pádu, bude tvořit konstrukce 

dřevěného dvoutyčového zábradlí se spodní ochrannou zarážkou, jehož výška bude 1,1 

m, zde respektovat ustan. §§ 20 a 21 cit. vyhl., popř. čl. 141 - 151 ČSN 73 3050 

 při provádění svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna ochrana osob-stavebníků 

proti pádu z výšky, především budou-li prováděny ve výškách nad 1,5 m, instalací 

konstrukcí kolektivní ochrany, tedy lešením, jehož stavbu provedou osoby s kvalifikací 

lešenáře dle § 9 odst. 2 výše citované vyhl.  

 konstrukce k zajištění kolektivní ochrany dle § 49 cit. vyhl. (lze použít trubková nebo 

dílcová lešení), lešení musí být dostatečně pevná a odolná proti vnějším vlivům, únosnost 

ochranných a záchytných konstrukcí bude staticky prokázána  
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 volné okraje pracovišť budou zajištěny proti pádu ochranným zábradlím (o min. výšce 1,1 

m), která budou zhotovena jako: 

- jednotyčová při výšce chráněného pracoviště nad podlahou od 1,5 až 2 m  

- dvoutyčová (zarážka u podlahy) při výšce chráněného pracoviště nad okolím více jak 2 

m (viz čl. 29 ČSN 73 8106) 

 při montáži střešních konstrukcí bude ochrana montérů proti pádu z výšky zajištěna 

během prací takto:  

- konstrukcemi kolektivní ochrany (lešením, které bude umístěno v prostoru mezi 

nosníky), 

- prostředky osobního zajištění (tj. bezpečnostního postroje s tlumičem pádové 

energie), zejména v případech, kdy bude potřeba, v důsledku ukotvení apod., 

vystoupit přímo na krytinu a nelze-li použít konstrukci lešení  

- před zahájením prací ve výškách musí být montéři seznámeni s návodem k použití 

POZ a také s místy jejich ukotvení (upevnění), místo ukotvení ve směru pádu musí 

odolat statické síle 15 kN (cca 1500 kg), pro ukotvení lze využít již instalované 

nosníky  

- místa upevnění, kotvení POZ musí zajišťovat, po celou dobu montáže, bezpečné 

ukotvení prostředků, toto platí i při přesunech montéra na jiná pracovní místa, i 

během pohybu po střešních krytinách  

- prostory pod místem prací musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu 

jiných osob, např. zákazem vstupu osob pod místo práce (prostor bude viditelně 

označen červenobílým pásem a zajištěn v souladu se zněním řeší § 52 citované vyhl. 

- při dopravě nosníků mobilní technikou - jeřábem, které tvoří střešní konstrukci je pro 

vázání břemen požadována kvalifikace obsluh - vazačů břemen  

 

Kromě výše uvedených opatření je nutné pro provádění jednotlivých činností stanovit 

opatření vyplývající z předpokládaných rizik, zpracovat Plán BOZP. Před zahájením 

jednotlivých fází prací bude Plán BOZP aktualizován dle postupu prací jednotlivých 

dodavatelů stavby.  

 

Koordinátor 

Zákon 309/2006 Sb. v platném znění ukládá stavebníkovi (zadavateli stavby – 

investorovi), při splnění podmínek §14 a §15 zákona 309/2006 Sb., jmenovat koordinátora/y 

BOZP na staveništi vč. zajištění zpracování plánu BOZP pro navrhovanou stavbu.  

Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při 

realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené 

stavby zadavatelem stavby.  

Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních 

předpisů (§10 zákona 309/2006). Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, 

ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. Činnosti koordinátora při přípravě 

stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Podmínky viz Tab:2. 

Situace 

Určit 

koordinátora 

BOZP 

Zpracovat 

plán BOZP 

Odeslat 

oznámení o 

zahájení 

prací 
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oblastnímu 

inspektorátu 

práce 

2 a více zhotovitelů X   

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 
X X  

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 

osobu 
X X X 

Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických 

osob pracujících min. 1 den. 
X X X 

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 

osobu a současně práce se zvýšeným rizikem  
X X X 

Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických 

osob pracujících min. 1 den a současně práce 

se zvýšeným rizikem 

X X X 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 

správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb:  

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.  1 

zákona 309/2006 Sb.,  

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu), 

nebo  

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,  

 

Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních 

předpisů (§10 zákona 309/2006). Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 

vede realizaci stavby. 
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Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (zajistí investor stavby). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepočítá. Před 

zahájením výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti vniku neoprávněných osob 

ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V případě omezení obecní komunikace a to z důvodu výjezdu mechanismů ze stavby příp. 

prací podél této komunikace (budování nových sítí), je dodavatel povinen před započetím 

stavby zpracovat projekt přechodného dopravního značení a odsouhlasit ho u dotčených 

orgánů státní správy (viz. dokladová část). Přechodné dopravní značení bude zpracováno 

podle rozsahu záboru do stávajícího tělesa komunikace a podle harmonogramu konkrétního 

dodavatele stavby.  

Před započetím stavebních prací se musí Investor smluvně dohodnout s majiteli těchto 

parcel, na kterých se má zařízení staveniště nacházet, o jejím pronájmu po dobu výstavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stávající podzemní rozvody na staveništi a v jeho okolí musí být v průběhu výstavby 

dostatečně chráněny před poškozením. Ochrana bude zajištěna dle požadavků jednotlivých 

správců sítí.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k nadměrnému omezení průjezdu 

po stávajících komunikacích zejména ul. Horní a ul. El. krásnohorské a k omezení provozu 

blízkého objektu základní školy.  

Stávající vstupy a vjezdy do objektu školy a příjezd ke škole musí zůstat přístupný, zařízení 

staveniště bude umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost. Provoz na staveništi bude 

po dohodě s investorem organizován tak, aby nedošlo k případnému zranění třetích osob. 

Stavební práce budou probíhat pouze v době určené na základě dohody zhotovitele stavby 

s investorem. 

Předmětná plocha staveniště je v „Koordinačním situačním výkresu“ předběžně určena. Tuto 

plochu nutno odsouhlasit investorem dle konkrétního provozu v areálu v průběhu stavby.  

 

V době realizace stavby bude ovlivněn provoz v blízkosti stávajícího objektu školy a to takto: 

 Bude omezen vstup chodců do řešeného území – v těsné blízkosti stavby bude 

provedeno oplocení staveniště v nejnutnějším rozsahu, kterým budou zabrány i stávající 

chodníky zpřístupňující území východně a severovýchodně od navrhované stavby. Pro 

zajištění bezpečnosti chodců bude vstup v blízkosti stavby zakázán. Chodci mohou pro 

vstup do uvedené lokality použít přístupové chodníky z jiných míst, tj. z ul. Horní , z ul. 

Pod Školou, ul. Nad Stadionem a z ul. K Hájku. Žákům základní školy bude umožněn 

vstup na školní hřiště z budovy školy. Toto omezení bude platit po celou dobu stavby, až 

do vybudování a opravy chodníků zpřístupňující území, které budou prováděny na závěr 

 V průběhu budování inženýrských objektů potřebných pro navrhovanou stavbu, tj. 

přípojek bude proveden dočasný krátkodobý zábor pouze v rozsahu nezbytném pro 

provedení přípojek. Staveniště bude oploceno a označeno bezpečnostním značením, 

ihned po provedení sítí a záhozu výkopů bude odstraněno. 
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 V průběhu stavby nesmí být dlouhodobě omezen příjezd zásobování školní jídelny svoz 

odpadů, který je nyní zajišťován po stávající komunikaci sjezdem s ulice El. krásnohorské 

jižně od řešeného území. Nutná koordinace se zástupci školy, sjednat časový 

harmonogram, kdy nesmí být přístup ke škole po této komunikaci omezen.  

Provedení rozšíření komunikace a oprava bude provedena na závěr stavby v rámci 

objektu SO 02 Zpevněné plochy. Komunikace bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu, 

bude zakázán vjezd i vstup nepovolaným osobám. Uzavření komunikace bude možné 

pouze po domluvě se zástupcem základní školy a to v době, kdy není komunikace 

využívána, tj. o víkendu (není potřeba zásobování ani vjezd svozu odpadů). 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Územní rozhodnutí a stavební 

povolení 
10/2018 

Zahájení stavby 10/2018 

Dokončení stavby 10/2021 

Lhůta výstavby 36 měsíců 

 
 

Postup výstavby: 

Výstavba není členěna na etapy, bude probíhat po jednotlivých objektech, termíny výstavby 

upřesní investor s vybranými dodavatel stavby. Před započetím stavebních prací bude 

zpracován harmonogram výstavby dodavateli stavby vč. koordinace řešení zařízení 

staveniště. Stavbou nesmí být narušen provoz na blízkých komunikacích ul. Hlavní a 

El. Krásnohorské. 

 

Postup výstavby jednotlivých částí stavby 

1 - připravenost pro zahájení stavby, zařízení staveniště. 

2 - příprava území – bourací práce a demontáže, sejmutí ornice  

3 - přeložky, nové přípojky a areálové rozvody 

4 - výkopy + úprava podloží  

5 - piloty, nové základové konstrukce, nové rozvody TZB pod podlahou,  

6 - hydroizolace 

7 - nosná konstrukce haly  

8 - svislé a vodorovné konstrukce přístavku  

9 - střecha přístavku, vč. odvodnění 

10 - opláštění stěn a střechy haly, vč. odvodnění 

11 - provedení drátkobetonové podlahy  

12 - nové výplně otvorů vnější   

13 - montáž hromosvodné soustavy 

14 - nové rozvody a zařízení TZB ve stěnách, podlaze 2.NP uvnitř objektů 

15 - podlahy, podhledy, úpravy povrchů, výplně otvorů vnitřní 

16 - osazení zařizovacích předmětů 

17-  nové zpevněné plochy, rozšíření a oprava stávající komunikace a chodníků 

18 - úpravy terénu, zatravnění 

19 - úprava okolí stavby, uvedení do původního stavu 

20 - provedení doplňujících prací, dokončení stavby 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Navrhovaný objekt bude napojen na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, nacházející 

se v blízkosti řešeného území. Navrhované objekty (přípojky) nejsou vodními díly, není 

navrhováno vodohospodářské řešení. 

Objekty zajišťující připojení jsou popsány v odst.č. B.2.7. této zprávy. Jedná se o: 

 SO 03  Vodovodní přípojka 

 SO 04  Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 05  Přípojka dešťové kanalizace 

 SO 06  Dešťová kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 


