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Vysvétlenizadavacich podminek €. 9
Nazev VZ: Basketpoint Frydek-Mistek — sportowni hala pro déti a mladez

Cislo VZz  P18v00000199
Druh VZ: otewené fizeni

Zadavatel obdrzel zadost o vysvétleni zadavacich podminek nasledujiciho znéni:

Dotaz €. 1

V TZ profese D 1.5. Vzduchotechnika a chlazeni je uvedeno u Zaiizeni ¢.1 — vétrani haly
Viz. Citace z TZ.

»Rozvody uvnitf objektu jsou vedeny pod stropem haly. Piivodni potrubi je navic opatifeno
tepelnou izolaci‘.

VV takovou poloZzku neobsahuje a rovnéz ve vykrese neni naznacena zadna izolace potrubi
uvnitt haly. Je izolovano pouze potrubi ve venkovnim prostfedi v¢. oplechovani.

Dotaz zni:

Je nutno toto pfivodni potrubi izolovat iuvnitt haly? Pokud ano Zddame zadavatele, aby
dophil tuto izolaci do VV u Zatizeni ¢.1 — vétrani haly.

Odpovéd:

Potrubi je potfeba izolovat pouze v pfipadé, kdyZz by bylo do vétraci jednotky aplikovano
chlazeni z dlvodu zamezeni roseni potrubi pfi rezimu chlazeni. Jelikoz chlazeni neni v PD
navrzeno, tak rozvody uvnitf haly nemusi byt izolovany, proto neni uvedeno ve vykazu.
chlazeni a pozdéji bylo zruSeno. Provedeni izolace Ize fesit i v pozdéjSi dobé, kdyz uz bude
hala v provozu.

Nacente prosim dle vykazu stavajiciho.
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Dotaz €. 2

V dokumentaci D 1.11. Objektova predavaci stanice (OPS) je v technologickém schématu
OPS naznacena samostatnd vétev pro rozvod pozarni hydrantové vody.

V dokumentaci D 1.4. Zdravotechnika jsou vSechny 3 kusy hydranti napojeny z rozvodu
studené vody (pro zafizovaci predmgty).

Dotaz zni:

Budou opravdu hydranty napojeny z rozvodi studené¢ vody ( pro zafizovaci predméty), tak jak
je to feSeno v dokumentaci D 1.4. Zdravotechnika? Nebo chybi ve vykresové dokumentaci a
VV potrubni rozvod pro hydranty?

Odpovéd:

Vnitfni hydranty jsou napojeny na rozvod studené vody (pro zafizovaci pfedméty).
Samostatny hydrantovy rozvod neni navrhovan.

Dotaz ¢. 3

V dokumentaci D 1.11. Objektova piedavaci stanice (OPS) z TZ iz technologického
schématu OPS vyplyva, Ze piipojku topné vody a piipojku studené¢ vody dodéva dodavatel
OPS ( tedy DISTEP a.s.) a to z vedlejsiho objektu skoly az do objektu Basketpoint m.¢. 2.07
(mistnost OPS).

Viz citace TZ:

‘opna voda konstantni i studena voda budou napojeny na CZT PS32 (DISTEP a.s.) a to v objektu 9.
akladni Skoly. Vnitfni rozvody UX a SV v objektu $koly, jakoz i venkovni pfipojky jsou feseny jako
amostatny stavebni objekt (mimo tuto akci). Vnitfni rozvody ve 8kole budou v délce cca 200m, délka
enkovni pfipojky bude cca 35m.

Zakazka 18/001
Stupefi  DUR+DPS, DPS 3
Obsah Technicka zprava

Inpr‘DE BASKETBALOVA HALA BASKETPOINT FRYDEK-MISTEK

Do technické mistnosti, jeZ se nachazi v 2.NP objektu basketbalové haly, bude pfivedena pripojka
topné vody konstantni v dimenzi 2x DN65. Rozvod vstoupi do objektu v podlaze 1.NP v mistnosti
Saten, touto mistnosti projde do 2.NP. Spole¢né s rozvodem tepla bude pfivedena i pfipojka
studené vody (SV) v dimenzi $63.

Dotaz zni:
A) Pokud je tomu skute¢né tak a DISTEP a.s. dodava i pripojku studené vody:

1) Proc se ocenuje SO 03 piipojka vody?
2) Proc€ jsou ve VV D 1.4. Zdravotechnika uvedeny poloZky,

Pl 1 (722150210 Potrubi plast. rPE 32 voda 170,000 m
P| 2 |722150211 Signaliza¢ni vodi¢ 173,000 m
P| 3 |722150212 Vystfazna folie 173,000 m

coz jsou vyloZzen¢ polozky venkovniho potrubniho vedeni od vodomérné Sachty pr. 1000 mm
do budovy Basketpoimt.
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Cela piipojka vody je dle naSeho nizoru uvazovana 2x, tzn. Jednou ji dodava DISTEP a.s.
z objektu zakladni koly a podruhé zhotovitel v ramci tohoto VR.
V tomto piipadé zddame zadavatele, aby vypustil z pfedmétu dodavky:
1) SO 03 ptipojka vody
2) Polozky 1,2,3 VV D 1.4. Zdravotechnika.

B) Pokud DISTEP a.s. piipojku studené vody nedodava (dodava pouze teplovodni

pripojku).
V tomto piipade, zadame zadavatele, aby k polozkdm ve VV D 1.4. Zdravotechnika
1 | 722150210 Potrubi plast. rPE 32 voda 170,000
P 2 | 722150211 Signaliza¢ni vodi¢ 173,000 m
Pl 3 |722150212 Vystfazna folie 173,000

Byly doplnény i odpovidajici zemni a vykopové prace.
Odpoveéd:
V projektu je navrzena pfipojka vody ze dvou mist dle poZadavku investora:

a) Prfipojku vody zajiStuje DISTEP a.s. — tato pfipojka neni zahrnuta v ceng, neni ani
soucasti dokumentace — fe8i Distep a.s. - samostatné.

b) PFipojka vody SO 03 - je vedena ze severu od ul. Horni, jeji délka je pouze 3,5 m —
vykazano v€. zemnich praci v ramci SO 03. Na tuto pfipojku navazuje ,Venkovni rozvod
vody“, ktery je vykazan v ramci objektu SO 01 D. 1.4 Zdravotechnika. Zemni prace pro
ZT1 jsou pak vykazany v ramciD. 1.1-2 Architektonicko-stavebni FfeSeni.

Investor rozhodne, kterou pfipojku vody bude realizovat, nacente prosim vSe tak, jak je
vykazano.

Zemni prace pro ZTI jsou vykazany vramci D. 1.1-2 Architektonicko-stavebni feSeni, viz
odstavec vyse.

Mgr. Roman Sebesta
vedouci OZVZ
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