Příloha č. 7
Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 – II. etapa
Projektová dokumentace pro provedení stavby vykazuje drobné odchylky od požadovaných prací při rekonstrukci bytových jader objektu Penzion pro seniory Lískovecká 86., jejichž výčet je uveden níže. Směrodatným a určujícím je především přiložený soupis prací, který bude přílohou SoD. Soupis pro ocenění prací na bytovém jádru je shodný pro všechny byty, jen se opakuje pro přehlednost fakturace.
Změny v architektonicko  stavebním řešení:
1. Přizdívka kolem sprchové vaničky bude po kratší i delší straně, resp. přizdívka za umývadlem bude v celé výšce pokračovat za sprchovou vaničku. 
2. Rozměr vyzdívky instalační šachty bude přizpůsoben tak, aby byla řádně osazena sprchová vanička daných rozměrů.
3. V instalační šachtě bude demontována stávající ocelová podpůrná konstrukce a bude nahrazena novou.
4. Viditelná boční stěna kuchyňské linky bude prodloužena až ke zdi, bude do ní vyvrtán otvor pro vedení připojovacích hadic pračky, popř. myčky.
5. Šířka skřínky nad digestoří bude přizpůsobena rozměrům digestoře, resp. sporáku, tj. 600 mm.
6. Výška osazení pracovní desky kuchyňské linky bude tak, aby se případně pod prodlouženou pracovní desku mohla osadit pračka, lednička.
7. Příslušenstvím elektrického sporáku budou min. 2 ks pečících plechů.
Změny ve zdravotechnice:
1. Potrubí bude vedeno v přizdívkách nebo po zdi (za kuchyňskou linkou).
2. Podomítkové zápachové uzávěrky pro pračku budou nahrazeny sloučenou zápachovou uzávěrkou pro dřez a pračku, umývadlo a pračku.
Změny ve vzduchotechnice:
1. Osazení větracích hlavic na střeše bude provedeno po demontáži stávající konstrukce na nově osazenou OSB desku včetně provedení nové hydroizolace nadezdívek.
2. Stávající konstrukce VZT na střeše bude v místě odpojení zaslepena.
3. Protipožární manžety budou osazeny na svislém potrubí v  posledním  podlaží a na průchodu potrubí do instalační šachty v bytě.
Změny v elektroinstalaci: 
1. Vypínač pro koupelnu a WC bude osazen na panelové stěně svisle.
2. Bude provedeno propojení domovního zvonku s novým rozvaděčem v bytě.
3. Bude provedeno nové napojení telefonní linky do kuchyně, resp. pokoje včetně zásuvky.




NÁVRH HARMONOGRAMU
A 01, B 01 – 7 ks, prováděno současně ve lhůtě 21 dnů
[bookmark: _GoBack]A 02, B 02 – 7 ks, prováděno současně ve lhůtě 21 dnů
C 01 – 5 ks, ve lhůtě 21 dnů
C 02 – 5 ks, ve lhůtě 21 dnů
D 01 – 6 ks, ve lhůtě 21 dnů
D 02 -  6 ks, ve lhůtě 21 dnů
D 03 – 6 ks, ve lhůtě 21 dnů
Celkem 147 dnů + 6 dnů rezerva pro přechod na další stoupačku, popř. pro práce VZT na střeše (nemusí být využito).

