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1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o návrh provizorního zajištění havarijního stavu či napadených prvků dřevěného stropu 

nad 2.NP a konstrukce krovu objektu Národního domu. 

Funkční náplň ani kapacitní údaje se nemění. 

Budova Národního domu, Palackého č.p. 134, Frýdek-Místek je památkově chráněný. 

(Katalogové č. 1000119449, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 12355/8-3959) 

 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Předmětem je provizorní zabezpečení stropu, odstraní se záklop a napadené části dřevěného 

stropu, provede se zesílení dřevěnými příložkami. 

V hlavním sále po obvodě místnosti nachází profilovaná římsa na dřevěném bednění, do kterého 

se nebude zasahovat! Příložky se nakotví přes dřevěné podložky, aby bednění římsy zůstalo 

funkční; příložky budou uloženy hlouběji do stěny – až za zdegradovanou pozednici 

(110x150mm). 

V případě konstrukce krovu se jedná pouze o příložkování stávajících prvků. 

Bezbariérové řešení není předmětem, nemění se. 

 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení bude dáno provozním řádem uživatele. Během provádění prací bude z důvodu 

bezpečnosti přerušen provoz v částech stavby, tj. pod místem, kde budou prováděny stavební 

práce bude ve 2.NP dočasně přerušen provoz a vybrané místnosti budou uzavřeny pro jakýkoliv 

provoz. 

 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Jedná se o dřevěné trámové stropy s dřevěným záklopem (překládaným nebo lištovaným), 

podlaha v půdním prostoru se zpravidla skládá z násypu (stavební suť, písek+jíl) tl.cca 30 mm a 

dlažby z cihelných půdovek tl. 40 mm nebo cihel plných tl. 65 mm s cementovou maltou tl.5-10 

mm. Stropy mají podhled z dřevěného podbití tl. 20 mm a vápennou omítkou na rákosovém 

pletivu tl. 25-30 mm. Trámy jsou uloženy do kapes vynechaných v cihelném zdivu. 

Stropní trámy nad hlavním sálem jsou provedeny po celé délce a v cca 1/3 délky jsou zavěšeny 

na trámy 250/290 mm, které jsou lokálně zesíleny příložkami 2x50/190 mm, zavěšení je přes 

táhla ø20 mm, vlastní výměny jsou pak dále zavěšeny na konstrukci krovu pomocí táhel ø25 mm. 

Podrobně viz. Podklady. 

Konstrukce krovu je řešená jako dřevěná vaznicová, na vazných trámech jsou sloupky 

s vaznicemi a krokvemi ve spádu. 

 

4.1  Výchozí podklady 

 Stavebně-technický průzkum: Národní dům Palackého č.p. 134 Frýdek-Místek  

(zprac. Marpo, 01/2017)  

 Zaměření stávajícího stavu (zprac. Projekt studio, 01/2017) 

 Zpráva o provedení kontroly přístupných dřevěných konstrukcí v objektu Národního domu 

Palackého č.p. 134 Frýdek-Místek (zprac. Marpo, 08/2018)  

 

4.2  Sanační práce stropů 

Předmětem je provizorní zabezpečení stropů nad 2.NP z prostoru krovu. Vybourá se podlaha a 

záklop v potřebném rozsahu, min. 0,5 m od sanovaného prvku, odstraní se také zejména 

napadená prkna záklopu. V případě zesilování a vyřezání části trámu se nesmí poškodit  podhled, 

pokud k tomu dojde pak je nutno vybourat lokálně dřevěné podbití s vápennou omítkou a tuto 

následně opravit v nezbytném rozsahu.  
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Napadené, rozpadlé části stropních trámů (převážně zhlaví, některé v havarijním stavu) budou 

odstraněny a po stranách zesíleny dřevěnými příložkami, kotvení svorníky 16 mm po cca 300 

mm včetně podložek s prostřídáním kotevních výšek. Kotvení svorníky bude min. 2 m ve zdravé 

části trámu! Příložky budou oboustranné, v případě nedostatku manipulačního prostoru u stěny 

jednostranná. Rozměr příložek 120x280 mm pro stropní trámy výšky ~280 mm nebo 140x300 

mm  pro trámy výšky 300 mm. 

V případě potřeby odstranění části trámu vyříznutím, bude před odřezáním části stropního trámu  

nutné trám zajistit – podstojkovat! 

V hlavním sále po obvodě místnosti se nachází profilovaná římsa na dřevěném bednění, do 

kterého se nebude zasahovat! Příložky se nakotví přes dřevěné podložky, aby bednění římsy 

zůstalo funkční; příložky budou uloženy hlouběji do stěny – až za zdegradovanou pozednici 

(110x150mm). 

Pro příložky bude předem vysekaná kapsa ve zdivu. Ložnou plochu dle potřeby srovnat 

cementovou maltou, příložky ukládat na impregnovanou dřevěnou podložku, kolem zhlaví bude 

vzduchová mezera min. 50 mm. Uložení příložek 200-250 mm.  

Napadené části trámu do tl. napadení 20 mm budou odstraněny pouze lokálně, bez zesílení. 

Okolní dřevěné prvky i zdivo chemicky sanovat. 

Na závěr se provede nový záklop stropu z desek tl. 30 mm a dřevěné podbití tl. 20 mm s 

vápennou omítkou na rákosovém pletivu tl. 25-30 mm. 

Doporučujeme původní skladbu podlahy obnovit částečně a konstrukci stropu tepelně izolovat – 

např. položením TI na záklop, s překrytím původní cihelné dlažby.  

 

4.3  Sanační práce krovu 

Předmětem sanace krovu je provizorní zabezpečení velmi silně napadených prvků krovu 

z vnitřního prostoru krovu. V příloze č. 1 – „Seznam konstrukcí krovu doporučených 

k provizorní sanaci“ je soupis prvků doporučených k provedení zabezpečení. Na jednotlivé prvky 

se použijí jednostranné nebo oboustranné příložky různých délek - dle možnosti přístupu a 

rozsahu napadení.  V příloze č. 2 je pak půdorysné schéma krovu s vyznačením pozic prvků  

uvedených v seznamu. 

 

4.4 Závěrečná doporučení a bezpečnost práce 

Při pracích je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících 

ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci vztahujících se k výstavbě, především pak:  

 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon 

 zákon č. 262/2006 Sb., v posledním znění zákona č. 362/2007 Sb., zákoník práce, část 

pátá, hlava I. a II.  

 zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

 zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o ochraně veřejného zdraví 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí,  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
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 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky,  

 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

 vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti – při používání pneumatických nástrojů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti používání, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách.  

 vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni 

pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 

doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí 

dodavatel. V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomocí přímo 

na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 

ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. 

Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké 

úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, 

řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská 

služba, požárníci, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). 

Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb podle zákona č.133/85 Sb. a vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně. 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a bezpečnostní 

opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 

nebezpečí (svaření, broušení apod.). Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím 

zahájením s místně příslušným HZS. 
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Zvýšenou pozornost nutno věnovat skladování plynu (ČSN 78304) a kontrole hořlavých látek 

(ČSN 650201), staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, otevřená ohniště a 

pracoviště s topeništi. 

 

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost při užívání bude upravena provozním řádem zpracovaným provozovatelem. 

 

Po dobu realizace díla je dodavatel povinen zabezpečit místo stavby proti vniknutí 

neoprávněných osob. V součinnosti s provozovatelem objektu je dodavatel povinen koordinovat 

práce tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup do objektu. 

Během provádění prací bude z důvodu bezpečnosti přerušen provoz v částech stavby, tj. pod 

místem, kde budou prováděny stavební práce bude ve 2.NP dočasně přerušen provoz a vybrané 

místnosti budou uzavřeny pro jakýkoliv provoz. 

Rovněž při transportu materiálu budou dodržovány bezpečnostní požadavky z hlediska pohybu 

osob v objektu. 

 

6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/ hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

Není předmětem. 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Není předmětem PD. Do požárně bezpečnostního řešení stavby se nezasahuje,  požární odolnost 

nosných prvků a dělících konstrukcí nebude snížená. 

 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů.  Jako řezivo se použije běžné 

jehličnaté dřevo určené pro stavební konstrukce, případně pro dočasné konstrukce.   

 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů.  

 

10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Bez požadavku. 

Zhotovitel stavby vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Stavba bude pravidelně kontrolována zástupcem objednatele, případně pověřenou odpovědnou 

osobou s potřebným oprávněním – technický dozor stavebníka (TDS). Tyto prohlídky budou 

prováděny na stavbě pravidelně v rámci kontrolních dnů. O závěrech z jednání na KD bude 

veden zápis ve stavebním deníku.  

Speciální kontroly budou prováděny před zakrytím konstrukcí: 

- kontrola rozsahu napadení prvků 
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- kontrola kotvení, uložení příložek 

 

 

 

 

12. Výpis použitých norem 

Práce budou prováděny dle platných norem, zejména: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění změny 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

ČSN 01 3405  výkresy ve stavebnictví označování charakteristik přesnosti 

ČSN 01 3406  výkresy ve stavebnictví označování stavebních hmot v řezech 

ČSN 01 3420  výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 7518   Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb, 01.10.2000, 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 01.11.2005, 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení, 01.11.2000, 

ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, 

01.11.2000, 

ČSN  73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení, 01.02.2011, 

ČSN  73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí, 01.03.2008, 

ČSN  73 3714  Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných 

omítkových systémů, 01.07.2006, 

ČSN  73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 01.10.2010, 

ČSN  74 3305  Ochranná zábradlí, 01.01.2008, 

ČSN  74 4505  Podlahy – Společné ustanovení, 01.05.2012, 

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí, 01.06.2010, 

ČSN EN 13813  Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 

požadavky, 01.11.2003, 

ČSN EN 13914-1  Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější 

omítky, 01.01.2006, 

ČSN EN 13914-2  Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, 01.01.2006, 

ČSN EN ISO 717-1  Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

– Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, 01.06.1998, 

ČSN EN ISO 717-2  Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

– Část 2: Kročejová neprůzvučnost, 01.06.1998, 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 

ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 

 

Práce se budou provádět dle technologických listů, podkladů, předpisů a zásad konkrétního 

vybraného systému. 

 

 

 

V Ostravě 11/2018              Ing. Veronika Havelková 
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Příloha č. 1 - Seznam konstrukcí krovu doporučených k provizorní sanaci  
 

 

3 A–B - 3´A–B  (příčná strana krovu)– 1. lípnutá krokev – silné plošné napadení dřevokazným 

hmyzem  a houbami až do  hloubky 50 mm, rozpad prvku po obvodě  nutná výměna prvku,  

– 2. lípnutá krokev – silné plošné napadení dřevokazným hmyzem až do  hloubky 30 mm, rozpad 

prvku po obvodě  nutná výměna prvku,  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokvemi, nutná výměna  

 

3  A - -3´B – nárožní krokev – plošné napadení dřevokazným hmyzem ze spodní strany do hloubky 20 

mm, zboku do 10 mm  doporučujeme výměnu prvku 

 

3 - 3´B – 4. krokev – plošné napadení dřevokazným hmyzem ze spodní strany do hloubky 20 mm, zboku 

do 10 mm  doporučujeme výměnu prvku 

– 5. krokev – plošné napadení dřevokazným hmyzem a houbami po obvodě až do hloubky 30 mm 

 nutná výměna prvku 

 

3-3´-4A – 3-3´-4B  (podélná strana krovu)– 1. lípnutá krokev – plošné napadení dřevokazným 

hmyzem  a houbami až do  hloubky 30-40 mm, rozpad prvku po obvodě  nutná výměna prvku,  

– 2. lípnutá krokev – silné plošné napadení dřevokazným hmyzem až do  hloubky 20 mm po 

obvodě  nutná výměna prvku,  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokvemi, nutná výměna 

 

3´C – sloupek  – plošné napadení dřevokazným hmyzem po celé výšce a obvodě do hloubky 10-30 mm 

 nutná výměna prvku 

 

3C-D-E - 3´C-D-E (příčná strana krovu)  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokví, nutná výměna 

– 10. lípnutá krokev – plošné velmi silné napadení dřevokaznými houbami a hmyzem min. do 50 

mm, částečný rozpad prvku, HAVARIJNÍ STAV  nutná výměna prvku,  

– 11. lípnutá krokev – plošné velmi silné napadení dřevokaznými houbami a hmyzem min. do 50 

mm, částečný rozpad prvku HAVARIJNÍ STAV  nutná výměna prvku,  

 

3´E - 4D (podélná strana krovu) – pozednice mezi 2.-4. krokví –  velmi silné napadení dřevokazným 

hmyzem a houbami, rozpad prvku zevnitř  nutná výměna v napadené části, doporučujeme 

výměnu celého prvku s přehlédnutím k předchozímu bodu.  

 

4A–C - 3´A-C (příčná strana krovu)– 2. lípnutá krokev – silné plošné napadení dřevokazným hmyzem  

ze spodní strany až do hloubky 30 mm   nutná výměna prvku,  

 

4 B - -3´C – úžlabní krokev – plošné napadení dřevokazným hmyzem po celé délce a obvodě do 

hloubky 20-30 mm  nutná výměna prvku 

 

5B – sloupek  – vyjetý čep se spoje s vazným tráme, až o 40  mm - nefunkční spoj věšadlové vazby, 

v blízkosti  sloupku jednostranný závěs výměny stropních trámů 

 

5D – sloupek  – vyjetý čep se spoje s vazným tráme, až o 40  mm - nefunkční spoj věšadlové vazby, 

v blízkosti  sloupku jednostranný závěs výměny stropních trámů 

 

4-5 A-B – 1.krokev –prvek ve spodní části v délce cca 1 m opraven výměnou – ve spoji na straně 

původní části prvku napadení dřevokazným hmyzem a houbami – až rozpad dřeva    doporučená  

výměna celého prvku , 
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6 D-E – vazný trám – velmi silné plošné napadení dřevokazným hmyzem do hloubky 20-30 mm v délce 

cca 3 m od uložení, ve zhlaví silné napadení až rozpad prvku  nutná výměna zhlaví a odstranění 

napadených částí,  doporučujeme výměnu v celé napadené délce prvku,  

 

6-7 B-C – 3.krokev – velmi silné plošné napadení dřevokazným hmyzem do hloubky 30-40 mm  nutná 

výměna prvku,  

 

 

8-9 A – 2.krokev – konec prvku za pozednicí v délce cca 0,1 m rozpad dřeva napadením dřevokaznými 

houbami  nutná výměna napadené části prvku  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokví, nutná výměna 

 

9 - 10 A – 1.krokev – konec prvku za pozednicí v zazděné části rozpad dřeva napadením dřevokaznými 

houbami a hmyzem  nutná výměna napadené části prvku  

– 2.krokev – konec prvku za pozednicí v zazděné části rozpad dřeva napadením dřevokaznými 

houbami a hmyzem  nutná výměna napadené části prvku  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokví, nutná výměna 

 

12 - 13 A- B – 2.krokev – konec prvku úplný rozpad dřeva napadením dřevokaznými houbami a 

hmyzem, po délce prvku povrchové napadení hmyzem do hloubky 20 mm, lokálně až 30 mm   

nutná výměna celého  prvku  

 

17 A – lokalita zatékání  

– pozednicový sloupek – uvolněný vlivem napadení okolních prvků, předpoklad možného 

napadení  doporučuji výměnu prvku  

 – vazný trám – úplný rozpad zhlaví vlivem  napadení dřevokazným hmyzem a houbami   nutná 

výměna napadené části prvku   

– kleštiny – úplný rozpad konců kleštin u bednění vlivem  napadení dřevokazným hmyzem a 

houbami   nutná výměna napadené části prvku nebo celého prvku  

– krokev - úplný rozpad konce krokve okolo kleštiny a pod bedněním vlivem  napadení 

dřevokazným hmyzem a houbami   nutná výměna napadené části prvku   

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokví, nutná výměna 

 

17 F – pozednicový sloupek – úplný rozpad vlivem  napadení dřevokazným hmyzem a houbami   

nutná výměna prvku   

 – vazný trám – úplný rozpad zhlaví vlivem  napadení dřevokazným hmyzem a houbami   nutná 

výměna napadené části prvku   

 

18 C – kolmý vazný trám – zazděná část zhlaví silně napadená dřevokazným hmyzem  a houbami – 

částečný rozpad zhlaví  nutná výměna napadené části prvku  

 

18-18´C-A – šikmá vzpěra  – napadení dřevokazným hmyzem do hloubky  až 50 mm v délce prvku 

shora   nutná výměna prvku  

 

18-19 A – 1.lípnutá krokev – velmi silné napadení dřevokazným hmyzem až rozpad ve styku s 

pozednicí  nutná výměna  prvku  

– 2.krokev – napadení dřevokazným hmyzem do hloubky 20 mm v ½ délky prvku,  dále pod 

bedněním shora napadená hmyzem a houbami, výskyt neaktivních plodnic  nutná výměna prvku  

– 3.krokev – napadení dřevokazným hmyzem ve styku s pozednicí a v zazděné části – rozpad 

konce  prvku  nutná výměna prvku  

 

20 A – C – horní vazný trám –  

-pozice 20 C –– velmi silné napadení dřevokazným hmyzem nad střední nosnou stěnou, částečný 

rozpad profilu  nutná výměna konce trámu možná sanace  prvku odstraněním napadených částí 
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20 A – nárožní krokev – napadení dřevokazným hmyzem a houbami ve spodní zazděné části prvku do 

hloubky 50 mm v délce prvku 0,50 m – až rozpad dřeva, dále napadení do hloubky 30 mm  

nutná výměna prvku 

 

22 A – nárožní krokev – velmi silné napadení dřevokazným hmyzem a houbami ve spodní části prvku, 

až rozpad dřeva  nutná výměna napadené části prvku, 

 

22 A – vaznicový věnec –silné napadení dřevokazným hmyzem a houbami, částečný rozpad dřeva  

doporučuji výměnu napadené části prvku,  

 

25 – 26 D  - 2.krokev – ve styku s vaznicí velmi silné napadení dřevokaznými houbami až havarijní stav 

prvku – rozpad min. do ½ výšky profilu  nutná výměna  napadené části prvku  

- vaznice  – ve styku s krokví velmi silné napadení dřevokaznými houbami až havarijní stav prvku 

– rozpad min. do ½ výšky profilu  nutná výměna  napadené části prvku 

 

26 – 27 C - D  - vaznice – velmi silné napadení dřevokaznými houbami do hloubky až 50 mm v délce 0,5 

m prvku zboku shora   nutná výměna napadené části prvku  

 

 27 - 28 D – vaznice – pod 3.krokví prvek velmi silně napaden dřevokaznými houbami – úplný rozpad 

části prvku  v délce cca 1 m , HAVARIJNÍ STAV  nutná výměna napadené části prvku  

 

27 - 28 D- E – 3.krokev – shora velmi silné napadení dřevokaznými houbami – rozpad části prvku  

nutná výměna  prvku  

– bednění – lokální napadení dřevokaznými houbami nad krokví, nutná výměna 

 

 28 B – vaznice – v zazděné části je konce je prvek velmi silně napaden dřevokaznými houbami – rozpad 

konce prvku   nutná výměna napadené části prvku  

 

28 B - C – krokev ve štítě – ve styku s vaznicí  a v délce cca 1 m velmi silné napadení dřevokaznými 

houbami a hmyzem   nutná výměna  napadené části prvku  

 

 28 D – vaznice – konce prvku v dl. 0,5 m   velmi silně napaden dřevokaznými houbami – rozpad části 

prvku  nutná výměna napadené části prvku  
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Příloha č. 2 – Půdorysné schéma krovu s vyznačením pozic  
 

 

 


