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1.
Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby

:
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 




č. p. 400 – přístavba tělocvičny

Místo stavby
:
parc. č. 1750/10, 1750/11,




k. ú. Místek 

Okres
:
Frýdek-Místek

Kraj
:
Moravskoslezský

Název a místo stavebníka
:
Statutární město Frýdek-Místek



Radniční 1148



738 22 Frýdek-Místek

Název a místo projektanta
:
Ing. Miroslav Havlásek - ARPIA,



Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště 383



Provozovna: 4. května 217, 



738 01 Frýdek-Místek

Číslo autorizace ČKAIT
:
1100989

Obor autorizace
:
Pozemní stavby

IČ projektanta
:
15409228

DIČ projektanta
:
CZ6302020076

Požárně bezpečnostní řešení
:
Ing. Judita Spasová

2.
Základní charakteristika stavby a požadavky na její užívání

Předmětem této projektové dokumentace je dispoziční návrh přístavby (nástavby) „nové“ tělocvičny při 6. Základní škole ve Frýdku-Místku. Navržená stavba řeší požadavek na rozšíření sportovního zázemí, přístavbu šaten, posilovny a regenerační linky.

Stávající budova tělocvičny je umístěna na pozemku parc. č. 1750/10, k. ú. Místek a je součástí areálu základní školy a navazuje na vnitřní komunikační trasy a venkovní školní sportovní hřiště. Pozemek školního hřiště je na jihu ohraničen budovou školy a z východu a západu stávající zástavbou zvláštní školy a obytnými budovami na soukromých pozemcích, ze severu místní komunikací. Umístění tělocvičny v tomto území je v souladu s územním plánem.

Objekt tělocvičny navazuje na stávající objekt školy v místě vstupu k šatnám a ke stávající tělocvičně pomocí spojovacího krčku, který současně slouží jako vstup pro diváky nebo hosty školy.

Přístup k tělocvičně je po stávající pěší komunikaci kolem budovy školy a z budovy chodbou kolem šaten.

Provedení přístavby bylo posuzováno ve dvou variantách a to jako nástavba stávajících přístavků tělocvičny v úrovni 3. NP a nástavba nad předávací stanicí a částečně i nad strojovnou VZT nebo jako přístavba ve sníženém „dvorku“ podél původní tělocvičny (část parc. č. 1750/5, k. ú. Místek. Dle odhadovaných finančních nákladů, ale i z hlediska provozního se jeví jednoznačně výhodnější nástavba nad přístavky. Je zde lepší propojení s hrací plochou i využitelná plocha pro požadované rozšíření je větší. 

Stávající objekt tělocvičny je tvořen prostorem vlastní sportovní plochy, tribuny pro 520 diváků a přístavku podél strany s tribunou, ve kterém jsou umístěny šatny, sociální zařízení a technické zázemí haly, včetně spojovacího krčku, který navazuje na stávající budovu školy. Strojovna VZT a rozvodna elektrické energie je přístupná z venkovního prostoru. Z venkovního prostoru je přístupna rovněž budova předávací stanice tepla firmy Distep a.s. stojící na pozemku parc. č. 1750/11, k. ú. Místek, který je rovněž ve vlastnictví firmy Distep a.s.

Nosnou konstrukci tělocvičny tvoří příčné vazby po 4,5 m, které jsou tvořeny ocelovými sloupy a příhradovým střešním vazníkem na rozpětí 31,0 m se šikmým přesahujícím okrajem. Nosnou konstrukci štítových stěn tvoří ocelové sloupy a zdivo z keramických prvků Porotherm. Základy nosné konstrukce jsou železobetonové. Doplňkové konstrukce – obvodové zdivo, vnitřní příčky, tribuny jsou zděné nebo železobetonové. Vlastní sportovní hala je navržena pouze s umělým osvětlením, denní osvětlení a přirozené větrání okny je možné pouze v přístavbách. Vytápění tělocvičny je vzduchotechnikou, přístavku teplovodní. Prostředí ve většině místností je základní, pouze v umývárnách a sprchách je nutno počítat se zvýšenou vlhkostí ovzduší. Tato okolnost byla respektována v použitých stavebních materiálech a elektroinstalacích.

3.
Popis dispozičního a konstrukčního řešení stavby

Dispoziční řešení

V 1. NP se nachází vlastní hrací plocha, tribuna pro 520 diváků, skladové prostory, šatny a hygienické příslušenství.

Ve 2. NP je umístěno respirium, které navazuje na nejvyšší část tribuny pro diváky a je využíváno návštěvníky před a po utkáních a v době přestávek. Jsou zde WC pro diváky, schodiště ze spojovacího krčku a do 1. NP (ke hrací ploše) a místnost pro přípravu akcí.

Nástavba by měla být provedena v úrovni 3. NP nad celým prostorem přístavků a budovou předávací stanice (varianta 1). Ve variantě 2 je nástavba prodloužena podél jižní stěny tělocvičny až nad část objektu strojovny VZT a přesahuje tak líc východní stěny tělocvičny.

Varianta 1

Přístup do nástavby v úrovní 3. NP je navržen dvouramenným zalomeným schodištěm z prostoru respiria ve 2. NP. Jednotlivé místnosti jsou navrženy podél jižní stěny tak, aby bylo možno zajistit jejich denní osvětlení i přirozené větrání. Chodba je umístěna podél stávající jižní stěny tělocvičny. Prostor přístavků je poměrně úzký, což bylo respektováno při návrhu dispozičního řešení. Snahou bylo maximálně zkrátit délky vodorovných komunikací (chodeb). Na obě strany tak byly navrženy místnosti, které buď nevyžadují přímý přístup z chodby nebo jsou samy o sobě poměrně velké. V jihozápadní části nástavby je tedy umístěna šatna, ze které je dále přístup do hygienického příslušenství (umývárna, sprchy, WC) a do místnosti posilovny. Z posilovny i z chodby je pak navržen přístup do místnosti pro masáže. Vedle schodiště z 2. NP je navrženo hygienické příslušenství s úklidovou komorou pro návštěvníky a uživatele klubovny, která je umístěna v jihovýchodní části a je přístupna z rozšířené části chodby před schodištěm. Všechny místnosti s výjimkou hygienického příslušenství pro hosty mají zajištěno denní osvětlení a možnost přirozeného větrání okny. Vizuální propojení s hrací plochou je navrženo okny v chodbách i v místnosti klubovny.

Užitná plocha
194,04 m2
Zastavěná plocha
221,92 m2
Konstrukční výška
4,00 m

Obestavěný prostor
887,68 m3

Varianta 2

Řešení varianty č. 2 je z velké části totožné s variantou č. 1, liší se ve velikosti klubovny, která je navržená i nad části jednopodlažního objektu strojovny VZT. Toto řešení dále umožňuje zřízení další místnosti – malé kanceláře umístěné mezi klubovnu a nové schodiště z 2. NP do 3. NP.

Užitná plocha
225,39 m2
Zastavěná plocha
259,10 m2
Konstrukční výška
4,00 m

Obestavěný prostor
1.036,40 m3
Konstrukční řešení

Nástavba bude řešit novou stropní konstrukci nad 2. NP po předchozím odstranění ocelové konstrukce pultové střechy (oc. válc. profily, trapézový plech, tepelná izolace). Stropní konstrukce bude navržena jako lehká, ocelová, splňující požadavky následného požárně bezpečnostního řešení stavby. Obvodové stěny budou provedeny jako jednovrstvé zdivo splňující tepelně technické požadavky (např. minerální vlnou plněné keramické tvárnice tl. 380 mm nebo pórobetonové izolační tvárnice tl. 375 mm), vnitřní příčky z materiálu dle obvodových stěn. Zastřešení bude provedeno střechou pultovou s mírným spádem s fóliovou krytinou, tep. izolací z minerální vlny a sádrokartonovým podhledem. Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové válcované profily, popř. dřevěné příhradové vazníky s ocelými pozinkovanými styčníkovými plechy.

Rozšíření nad budovu předávací stanici, popř. i nad strojovnu VZT vyvolá nutnost jejich nástavby do úrovně 2. NP stávajících přístavků a provedení nové stropní konstrukce v této výškové úrovni.

Úpravy technického zařízení budov

Zdravotechnika

Nově navržené zařizovací předměty budou napojeny dle možností na stávající rozvody. Technické řešení napojení rozvodů zdravotechniky bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Teplá voda bude zajištěna ze stávající předávací stanice.

Ústřední vytápění

Bude provedeno napojení na stávající rozvody. Nová otopná tělesa budou desková a budou navržena podle vypočtených tepelných ztrát, potřeb dodávky tepla a rovněž podle technického stavu stávajících rozvodů. Dodávka topné vody je zajištěna z předávací stanice. Dle předběžného vyjádření zástupců fy Distep a.s. je jak kapacita teplé vody tak i topné vody pro plánovanou nástavbu dostačující. 

Vzduchotechnika

Prostory bez okenních otvorů nebo s omezenou možností přímého větrání budou vybavena vzduchotechnickým zařízením navrženým v potřebném rozsahu podle platných norem, zákonů a vyhlášek. Doporučuji provést i nucené rovnotlaké větrání včetně rekuperace v prostorách šaten a jejich hygienického příslušenství.

Elektroinstalace a umělé osvětlení

V celém dotčeném prostoru bude provedena nová elektroinstalace včetně nového umělého osvětlení. Umělé osvětlení bude navrženo podle výpočtu denního osvětlení zřejmě jako sdružené zářivkovými svítidly s automatickou regulací svítivosti. Elektroinstalační rozvody budou napojeny přes samostatné jističe z příslušného patrového rozvaděče.

Rozsah slaboproudých rozvodů a zařízení bude uživatelem upřesněn v dalším stupni PD, popřípadě bude navržen na základě požárně bezpečnostního řešení stavby. 

4.
Požadavky na další projektovou přípravu stavby

V dalších stupních projektové přípravy stavby je potřeba ověřit stávající stav dotčených částí budov, studie vycházela z investorem předané dokumentace skutečného provedení stavby. Po zvolení varianty stanovit potřebné množství energií a posoudit kapacitu dodávek vody, popř. možnosti likvidace vod splaškových.

Protože stavba je řešena jako nástavba, nebyly zjišťovány trasy vedení inženýrských sítí, toto by ale mělo být provedeno v dalším stupni pro stanovení případných podmínek pro provádění stavby.

Dle navržené konstrukce nástavby bude potřeba posoudit únosnost základových konstrukcí, popř. konstrukcí stěnových.

Dále je potřeba podrobně zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby s ohledem na to, že se jedná o nástavbu shromažďovacích prostorů.

V případě rozšíření nad budovu předávací stanice je potřeba dořešit majetkové a právní vztahy s vlastníkem – firma Distep a.s.

5.
Stanovení orientačních nákladů na provedení stavby


Je stanovena na základě předpokládaného rozsahu výše uvedené stavby podle předběžné kalkulace nákladů dle obestavěného prostoru.

Varianta 1

Plocha nástavby 
:
221,92 m2
Obestavěný prostor – 3. NP – K.V. = 4,0 m
:
887,68 m3

Náklady na 1 m3 obestavěného prostoru
:
4.500,- Kč

Orientační stavební náklad - nástavba
:
3,994.560,- Kč

Náklady na úpravy stávajících dotčených částí stavby
:
600.000,- Kč

Projektová příprava – cca 6 % z celkových nákladů
:
275.000,- Kč

Celkové odhadované náklady – bez DPH
:
4,869.560,- Kč


Varianta 2

Plocha nástavby 
:
259,10 m2
Obestavěný prostor – 3. NP – K.V. = 4,0 m
:
1.036,40 m3

Náklady na 1 m3 obestavěného prostoru
:
4.500,- Kč

Orientační stavební náklad - nástavba
:
4,663.800,- Kč

Náklady na úpravy stávajících dotčených částí stavby
:
700.000,- Kč

Projektová příprava – cca 6 % z celkových nákladů
:
320.000,- Kč

Celkové odhadované náklady – bez DPH
:
5,683.800,- Kč

