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A. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

A.1 VŠEOBECNĚ 

Předmětem projekčního řešení je oprava střešní krytiny, která se nachází na objektu budovy 
ZUŠ, Kostíkovo nám. 637, Frýdek-Místek na parcele č.1524, k.ú. Frýdek. 
Součástí této projektové dokumentace není statické posouzení stávající nosné konstrukce 
krovu.   
 

A.2 OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY  

Střecha je šikmá se změnou sklonu ze 35° na 3° po celé délce na jihozápadní straně a ze 
dvou třetin délky na severovýchodní straně, zbylá jedna třetina délky střechy na 
severovýchodní straně má spád 35° od hřebene až ke spodnímu okraji střechy. 
Před zahájením opravy střechy bude provedeno odstranění zbylé střešní krytiny vč. světlíku 
a poškozeného lemování atiky  a oplechování sousedních svislých stěn. Původní plechová 
krytina po silném větru z 50 % zůstala na střeše.  Po odkrytí stávající střešní krytiny bude 
posouzen rozsah případného napadení dřeva hnilobou a rozhodnuto o rozsahu a místu 
výměny dřevěného bednění. V projektové dokumentaci se předpokládá se výměna 
dřevěného bednění v rozsahu 50% celkové plochy. 
 
Střešní krytina je kotvena na dřevěné celoplošné bednění z desek tl. 25 mm. Stávající 
střešní výlez o rozměrech 450 x 450 mm, bude vyměněn za nový výlez o rozměrech 600 x 
600 mm. Nová střešní krytina bude doplněna o sněhové zachytávače v místě, kde střecha 
nemění sklon a to formou systému sněhových zábran u okapní hrany a v přibližně polovině 
rozpětí. Stávající okapový systém bude po obou stranách domu doplněn o vyhřívací drát. 
Na střeše bude uchycen nový hromosvod a odvětrávací komínek. Komínek bude napojen na 
stávající odvětrávací potrubí WC ve 3.NP ukončené pod nosnou konstrukcí krovu. 
 
Dále bude na půdě v místech poškození doplněna tepelná izolace z minerální vlny v tl. 2 x  
60 mm v rozsahu 10 m2.    

 
Oprava stávajícího bleskosvodu 
Objekt je vybaven jímací bleskosvodnou soustavou a odpovídající uzemňovací soustavou. 
Při poškození střechy větrem došlo k poškození i jímacího vedení bleskosvodu a poškození 
vyhřívání okapových žlabů.  
Projekt bleskosvodu řeší opravu původního jímacího vedení tím, že bude poškozená část 
jímacího vedení nahrazena novým jímacím vedením, které bude napojeno přes stávající 
svody na stávající uzemňovací soustavu. Nově bude napojen na jímací soustavu nový 
větrací komínek. 
Obnoveno bude poškozené vyhřívání okapových žlabů. Vyhřívání je provedeno 
samoregulačním topným kabelem, který je napojen ze stávajícího rozvaděče. Při opravě, 
pokud to bude možné, se použije stávající topný kabel, který zůstal. Pokud se při realizaci 
zjistí, že stávající topný kabel je porušen, bude nahrazen novým vč. pomocného materiálu. 
V rozpočtu je s tím počítáno. 
 

A.3 PŘEHLED ČINNOSTÍ ZAHRNUTÝCH DO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 Přípravné práce, tj. zařízení staveniště. 

 Demontáž zbývající krytiny, světlíku, jímací a hromosvodné soustavy 

 Čištění a úklid staveniště. 

 Doprava technologie a pomocného materiálu. 

 Ostatní režijní náklady (ubytování, doprava osob, osobní ochranné pomůcky, BOZP 
pomůcky, stavební dozor atd.). 
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B. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY STŘEŠNÍ KRYTINY 

Podrobný technologický postup opravných prací je povinna vypracovat odborná 
firma, která bude jednotlivé opravné práce provádět s ohledem na své dostupné 
technologie a strojní vybavení. 

1. Přípravné práce. 
2. Odstranění zbylé střešní krytiny 
3. Odstranění zbylého bednění v rozsahu do cca 50 % celkové plochy 
4. Výměna tepelné izolace z minerální vaty v rozsahu do 10 m2 

5. Pokládka nové střešní krytiny a doplňků, včetně hromosvodu, střešního výlezu  
    a větracího komínku. 
 

Přípravné práce 

Před započetím opravných prací je nutno odborně demontovat zbylou střešní krytinu. 

B.1 HARMONOGRAM OPRAVNÝCH PRACÍ 

Předpoklad zahájení opravných prací:            07/2019   
Předpoklad ukončení opravných prací:           08/2019   

B.2 POSTUP OPRAVNÝCH PRACÍ 

S ohledem na umístění stavby v obytné zástavbě bude demontáž střešní krytiny a bednění 
určeného k výměně prováděna postupně. 
Během bouracích prací bude prováděno třízení stavebního odpadu (kovový materiál, 
lepenky, izolace, dřevo, sklo, stavební suť apod.). 
 
Pro omezení negativních vlivů na okolní stavby a pozemky budou přijata tato opatření: 

1. Práce budou prováděny v denní době od 7 do 19 hodin. 
2. Stroje, využité k opravám, budou udržovány v dobrém technickém stavu. 
3. Před zahájením oprav budou informováni obyvatelé sousedních objektů. Informace 

budou vyvěšeny u vchodu do domů. Aktualizace informací bude prováděna po celou 
dobu stavby. 

5. Vybraný dodavatel předloží investorovi harmonogram prací. 
6. Po dobu provádění oprav musí být na staveništi stavební deník pro případnou 

kontrolu ze strany orgánů veřejné správy, zejména orgánu ochrany veřejného zdraví. 

C. SOUVISEJÍCÍ A VYVOLANÉ INVESTICE 

Nevyskytují se 

D. TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PRO PRÁCI STROJŮ 

Při nasazení strojů do provozu je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Obsluha zdvihacích prostředků je možná jen pracovníky, jež mají příslušné oprávnění 
(jeřábnický průkaz, průkaz signalisty, vazačský průkaz, dle ČSN ISO 12 840-1). 

D.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU 

Stroje mohou být provozovány pouze tak, jak to stanovuje ve svých návodech na použití 
výrobce stroje. To platí i pro používání přídavného nářadí stroje. Použití přídavných zařízení 
nebo nástrojů pokud nejsou dodány výrobcem stroje, je nutno s výrobcem projednat. 



 Stavba 

                                                                   Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ 
                                                                Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637 

 

Zakázka 19 / 027 

4 Stupeň  

Obsah Technická zpráva 

 

Každý stroj musí mít vyznačen okruh, ve kterém by mohlo dojít k ohrožení. V tomto prostoru 
se nesmí nikdo při nasazení stroje zdržovat. 
Stroje musí dodržovat předepsanou vzdálenost od pevných překážek (stěny, lešení, jiné 
stroje apod.) alespoň 0,5 m. Pokud to nelze zajistit, je nutno prostor, ve kterém stroj pracuje 
uzavřít. 
Obsluha stroje může připustit přítomnost další osoby v kabině pouze tehdy, je-li v kabině 
další pevná sedačka. Obsluha stroje musí využívat všechna zařízení, která jsou pro zvýšení 
bezpečnosti práce (zapatkování, přetěžovací návěstí apod.), nesmí dojít k přetěžování, 
překračování dovolených rychlostí apod. Jestliže jsou v málo únosném podloží používány 
roznášecí matrace, jejich šířka musí být aspoň o 1 m širší než je šířka podvozku stroje. 
Při těžení pod úrovní pojezdu stroje musí stroj zůstat v dostatečné vzdálenosti od hrany 
výkopu, aby nemohlo dojít ke zřícení do výkopu. Při sjíždění po svahu dolů musí mít stroj 
vždy zařazenou rychlost. Pokud má obsluha stroje v pracovním prostoru omezený výhled 
musí být naváděna poučenou osobou. Navaděč musí být výrazně označen (např. oranžovou 
vestou) a s obsluhou stroje se dorozumívá předem dohodnutými signály. 

D.2 ZAJIŠTĚNÍ STROJŮ PŘI PŘERUŠENÍ PRÁCE, PŘI MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
A PŘI PŘEPRAVĚ 

Při přestávkách v práci nebo při ukončení práce může obsluha stroj odstavit v místě 
únosného a pokud možno rovného podloží a to v místě, kde nebrání provozu silničního nebo 
staveništního provozu. Jinak musí zajistit umístění příslušného varovacího značení 
(trojúhelník, varovné osvětlení apod.). Na sklonitém terénu musí být stroj vhodně zajištěn 
proti samovolnému pohybu (klíny, pražce, panel apod.). Před opuštěním stroje musí řidič 
uvést všechny ovládací prvky do nulové polohy, zatáhnout brzdy, vytáhnout klíček 
ze zapalování a uzavřít kabinu. Při montáži a demontáži části stroje, příp. pracovního nářadí 
je nutno vždy postupovat podle pokynů výrobce. Jako montážní opěry je možno používat 
pouze prostředky se zajištěnou únosností. Zvedací prostředky je možno používat pouze tak, 
aby nedocházelo k šikmému tahu. Pracovat pod zvednutou částí stroje je možné pouze 
tehdy, je-li tato část účinně podepřena (např. rovnaninou z pražců, ocelovou kozou apod.). 
Není přípustné pracovat pod částí stroje, jejíž poloha je zajištěna pouze hydraulickým 
zařízením. Práce na hnaných částech je možná pouze při vypnutí hnací jednotky (odpojení 
od baterie apod.). Stroje pro zemní práce mohou být přesunovány ve vleku pouze v případě, 
že mají plně funkční brzdový systém a to na tyči potřebné únosnosti. Při převozu musí být 
stroje vždy zajištěny proti samovolnému pohybu. Podvozek musí být očištěn od bláta, příp. 
sněhu nebo námrazků. Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu otočné části, 
uvolnění výložníku apod. Před vlastním přesunem musí být ověřena průjezdnost trasy. 

E. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 

Demontážní a opravné práce, které probíhají na daném objektu, nesmí způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani vod.  
Při provádění prací je nutné se řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a likvidovat 
odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady 
na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, 
zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 
Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce (záchytný systém na 
střeše) a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanismů.  
Po dobu realizace oprav střechy bude podél objektu z uliční strany (chodník) a ve dvorní 
části umístěno mobilní oplocení výšky 2,0 m, celková délka oplocení 18,0 + 18,0 = 36,0 bm. 
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Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště 
označeno bezpečnostními tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám". Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště. 
Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 
(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru "pozemní 

stavby".  Úkolem stavbyvedoucího bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na 
stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, které vykonává.  
Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů 
a bouraných konstrukcí budou průběžně odváženy (respektive přímo na staveništi 
recyklovány). 
Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno 
provozní dokumentací. 
Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto 
musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých 
zaměstnavatelů. Povinnosti stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu 
svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi, v případě 
nepovolané osoby, její vyprovození vně staveniště. Stavbyvedoucí zajistí poučení všech 
povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti 
práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonávající případné 
kontroly. 
Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, 
včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ). Aktualizovaná 
evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve stavebním deníku. 
Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít řádně vedenou provozní 
dokumentaci, včetně revizí a kontrol. Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat 
výstražné vesty v době, kdy na staveništi bude probíhat pohyb mechanizace. Všichni 
zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby. 
 
Kromě výše uvedených opatření jsou pro provádění jednotlivých činností stanovena 
následující opatření vyplývající z předpokládaných rizik.  
 
Nebezpečné procesy a činitelé pracovního prostředí: 

- práce ve výšce 
 

Zdroje rizik: 

- stavební stroje 
- dopravní prostředky 
- uvolněné kusy demontované krytiny či bednění 
- ostré hrany plechů 
- poloha pracoviště ve výšce - okraje podlah, schodiště, střecha, lešení 
- el. proud 
- mechanizace 
- řezné nástroje  

Rizika:  

- poranění celého těla při přitlačení stavebními stroji a jinými dopravními prostředky 
k pevné konstrukci (zemi, zdi, k jiným prostředkům)  

- udeření kusem plechu či bednění 
- poranění celého těla působením kinetické energie při pádu předmětů z výšky 
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- pořezání o ostré hrany plechů a skla v případě rozbití tabulí skla 
- poranění celého těla po pádu z výšky – ze všech zvýšených pracovišť  
- poranění zejména končetin při přitlačení o pevné části konstrukcí, při manipulaci 

s těžkými předměty 
- selhání srdce a popáleniny po zásahu el. proudem 
- poškození rukou od hran přemísťovaných předmětů  

Výše uvedená rizika vyplývají z předpokládaného možného postupu provádění prací a nikoliv 
z informací od jednotlivých zhotovitelů. Z těchto důvodů je nutné je před zahájením 
jednotlivých fází prací zkontrolovat z hlediska nových poznatků od zhotovitelů a případně 
aktualizovat tento plán.  
 

F. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ  

Práce budou prováděny postupným rozebíráním zbylé krytiny a bednění potřebného 
k výměně. Následně bude doplněno odstraněné bednění a montáž paropropustné 
membrány a plechové krytiny vč. příslušných klempířských doplňků a prvků navržených 
v projektu. 
 


