

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-072_exp2

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostikovo náměstí 637

KSO: 801 37
Místo: Frýdek Místek
CZ-CPV: 45000000-7CC-CZ: 12631
Datum: 22. 5. 2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

IČ: 29451451
DIČ: CZ29451451

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

579 250,27

DPH	základní	snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
			21.00%	579 250,27	121 642,56
			15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

700 892,83

V CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

N19-072_exp2

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostikovo náměstí 637

Místo: Frýdek Místek

Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

579 250,27

700 892,83

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

35 695,00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení


500 337,41

605 408,27

D.1.4 Bleskosvod a vyhrívání žlabů okapového systému

49 412,86

59 789,56



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:	801 37	CC-CZ:	
Místo:	Frýdek Místek	Datum:	22. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Frýdek - Místek	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29451451
	TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá	DIČ:	CZ29451451
Projektant:		IČ:	
	INPROS FM s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH	29 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 500,00	21,00%	6 195,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK 35 695,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Frýdek Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

TEKR Servis s.r.o., Délnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Datum: 22. 5. 2019

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - VRN

29 500,00

29 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Frýdek Místek

Datum: 22. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Uchazeč:

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN VRN

29 500,00

29 500,00

1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:								
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :								
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů								
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
P								
Poznámka k položce:								
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY								

D VRN2 Příprava staveniště

500,00

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
P								
Poznámka k položce:								
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie								
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště								
-usporřádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů								
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)								
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě								
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady								
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření								

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frydek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-oplocení stavby

-kompletní vnitrostavenišní rozvody všech potřebných energií a médií

-poplatky spotřeby energií a médií

P

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště		kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:									
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dočasných ploch do bezvadného stavu									
D VRN4 Inženýrská činnost									
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:									
-příprava předávací dokumentace dle ZD									
-ostatní kompletační činnost									
D VRN9 Ostatní náklady									
7	K	090001000	Ostatní náklady		kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:									
V jednotkové ceně zahrnuty náklady :									
-uvedení všech dočasných ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu									
-ostatní, jiné neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ									

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	801 37	CC-CZ:	
Místo:	Frýdek Místek	Datum:	22. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Frýdek - Místek	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29451451
	TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá	DIČ:	CZ29451451
Projektant:		IČ:	
	INPROS FM s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

500 337,41

DPH základní
snižovaná

Základ daně
500 337,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
105 070,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

605 408,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostikovo náměstí 637

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostikovo náměstí 637

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Frýdek Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Datum: 22. 5. 2019

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

500 337,41

8 244,58

8 244,58

PSV - Práce a dodávky PSV

416 492,83

712 - Powlakové krytiny

6 300,00

713 - Izolace tepelné

3 387,79

762 - Konstrukce tesařské

74 929,56

764 - Konstrukce klempířské

331 012,30

766 - Konstrukce truhlářské

863,18

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

75 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Frýdek Místek
Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek
Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Datum: 22. 5. 2019
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							500 337,41	

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013154	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	4,143	215,00	890,75	CS ÚRS 2019 01
2	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	4,143	1 350,00	5 593,05	CS VLASTNÍ
P								
3	K	997321511	Poznámkou k položce: Stavební odpad bez rozlišení.					
4	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	4,143	215,00	890,75	CS ÚRS 2019 01
W								
			Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	41,430	21,00	870,03	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
5	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny sítěch do 10° jednovrstvě				6 300,00	
6	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	m2	240,000	25,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
D 713 Izolace tepelné								
7	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
W								
			10,0°2		20,000			
			Součet		20,000			
8	M	63148102	deska tepelné izolační minerální tl 60mm	m2	22,000	105,00	2 310,00	CS ÚRS 2019 01
P								
W								
			Poznámkou k položce: Specifikace dle PD a TZ					
9	K	998713203	20°1,1° Přepočtené koeficientem množství					
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m								
				%	33,100	2,35	77,79	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frydek – Místek, Kostikovo náměstí 637

D		762	Konstrukce tesarské			74 929,56		
10	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	3,960	850,00	3 386,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	120,000	180,00	21 600,00	CS ÚRS 2019 01
W		"dle PD _ předpoklad výměny poškozených prvků_50% plochy" 240,0/2			120,000			
W		Součet			120,000			
12	M	60511081	řezivo jehličnaté deskové tl d 32mm	m3	3,960	7 400,00	29 304,00	CS ÚRS 2019 01
W		120*0,033 Přepočtené koeficientem množství			3,960			
13	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	120,000	85,00	10 200,00	CS ÚRS 2019 01
W		"dle PD _ předpoklad výměny poškozených prvků_50% plochy" 240,0/2			120,000			
W		Součet			120,000			
14	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,960	1 354,00	5 381,84	CS ÚRS 2019 01
15	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	698,318	7,30	5 097,72	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské			331 012,30		
16	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	120,000	55,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: JC demontáže obsahuje _ jinde neuvedené, přímo související prvky, doplňky a příslušenství.						
17	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenačů do suti	m	15,300	19,50	298,35	CS ÚRS 2019 01
18	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	5,950	19,50	116,03	CS ÚRS 2019 01
19	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti	m	31,300	19,50	610,35	CS ÚRS 2019 01
20	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	31,150	19,50	607,43	CS ÚRS 2019 01
21	K	764101R00	Dodávka a montáž systémového řešení velkoformátové střešní krytiny z pásů s dvojitou drážkou (cel. plech tl. 0,5 mm , min hmotnosti 4,7 kg/m2) s polyesterovou povrchovou úpravou) s podkladní paropropustnou drenážní membránou (300-500 g/m2) tl. 8 mm	m2	240,000	974,35	233 844,00	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.						
W		"specifikace a rozsah _ dle K1 výpisu prvků" 240,0			240,000			
W		Součet			240,000			
22	K	764432R02	K-02 - D+M _ okapní plech _ (ocelový plech s polyesterovou povrchovou úpravou) _ rš 350 mm	m	31,500	220,35	6 941,03	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.						
23	K	764432R03	K-03 - D+M _ závětrná lišta _ (ocelový plech s polyesterovou povrchovou úpravou) _ rš 360 mm	m	5,950	222,50	1 323,88	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.						
24	K	764432R04	K-04 - D+M _ štitové lemování _ (ocelový plech s polyesterovou povrchovou úpravou) _ rš 550 mm	m	15,000	209,63	3 144,45	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostikovo náměstí 637

P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	25	K	764432R05	K-05 - D+M _ lemování a oplechování zdi _ (ocelový plech s polyesterovou povrchovou úpravou) _ rš 100+330 mm	m	16,500	410,48	6 772,92	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	26	K	764432R06	K-06 - D+M _ hřebenáč rovný _ (ocelový plech s polyesterovou povrchovou úpravou) _ rš 390 mm	m	15,300	751,40	11 496,42	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	27	K	764432R07	K-07 - D+M _ systémová tyčová sněhová zábrana _ (lakovaná ocel)	m	10,000	3 985,40	39 854,00	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	28	K	764432R08	K-08 - D+M _ systémový střešní výlez 600/600 mm	kus	1,000	9 875,00	9 875,00	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	29	K	764432R09	K-09 - D+M _ střešní prostup pro falcovanou krytinu s PVC větracím komínkem D 110 mm / v 550 mm	kus	1,000	2 879,00	2 879,00	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.									
	30	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3 243,629	2,05	6 649,44	CS ÚRS 2019 01	
D	Konstrukce truhlářské									
	31	K	766674811	Demontáž střešního výlezu hladká krytina do 45°				863,18		
P	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m									
	32	K	998766203		kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2019 01	
D	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky									
	33	K	N00_015R04	Příplatek k plechové střešní krytině _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	%	8,500	1,55	13,18	CS ÚRS 2019 01	
P	Příplatek k plechové střešní krytině _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek									
					m2	240,000	150,00	36 000,00	CS VLASTNÍ	
VW	Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy									
								75 600,00		
VW	"rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 240,0									
								36 000,00		
P	Součet									
								240,000		
VW	Příplatek za bezpečnostní opatření , která umožní provést kompletní rozsah stavebních úprav bez nutnosti stavby rámového lešení kolem objektu									
	34	K	N00_015R05		m2	240,000	165,00	39 600,00	CS VLASTNÍ	
P	Poznámka k položce: "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 240,0									
								240,000		
VW	Součet									
								240,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

W

Součet

240,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

Objekt:

D.1.4 - Bleskosvod a vyhřívání žlabů okapového systému

Místo:

Frýdek Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Datum:

22. 5. 2019

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	N00		Technika prostředí staveb				49 412,86	
1	K	N00_R01	Bleskosvod a vyhřívání žlabů okapového systému _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	49 412,86	49 412,86	
							49 412,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frydek – Místek, Kostíkovo náměstí 637
Objekt:

D.1.4 - Bleskosvod a vyhřívání žlabů okapového systému

KSO: 801 37
Místo: Frydek Místek

Zadavatel: Statutární město Frydek - Místek

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Projektant: INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 22. 5. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 29451451
DIČ: CZ29451451
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let nebo na základě CN) Nedinou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

49 412,86	
DPH základní snížená	Základ daně
	49 412,86
Cena s DPH	Sazba daně
	21,00%
0,00	
V CZK	
59 789,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek – Místek, Kostíkovo náměstí 637

Objekt:

D.1.4 - Bleskosvod a vyhřívání žlabů okapového systému

Místo:

Frýdek Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek - Místek

Uchazeč:

TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Havířov Prostřední Suchá

Datum:

22. 5. 2019

Projektant:

INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

49 412,86

49 412,86

Výkaz výměr

Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ F-M, Kostíkovo náměstí 637
Bleskosvod a vyhřívání okapů

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

41512,86

ZKOUŠKY A REVIZE

7900,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

49412,86

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV BLESKOSVOD

8074,86

SPECIF.PSV BLESKOSVOD

6726,00

PSV VYHRIVANI OKAPU

8700,00

SPECIF.PSV SILNOPROUD

9062,00

HL.III-HZS BLESKOSVOD

6150,00

HL.III-HZS VYHRIVANI OKAPU

2800,00

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

41512,86

REVIZE

7900,00

ZKOUŠKY A REVIZE

7900,00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010000	Vychozi revize bleskosvodu	hod	10	350,00	3500,00
0002	38010001	Vychozi revize vyhřívání okapu	hod	10	350,00	3500,00
0003	38010002	Spoluprace s revizním technikem	hod	5	180,00	900,00

0004	SOUČET	REVIZE				7900,00

	Oddíl	PSV BLESKOSVOD				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontáže				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	1	29,83	29,83
0002	210220102	Vod svod FeZn lano do d70 mm	m	45	32,64	1468,80
0003	2102203010	Svorka hromosvodova SU	kus	10	15,09	150,90
0004	2102203028	Svorka hromosvodova ST 05	kus	1	21,13	21,13

0005	SOUČET	Časový fond položek [minut]				1670,66
0006		Časový fond položek [hodin]				27,84

0007	SOUČET	PSV BLESKOSVOD	290,0 Kč/h			8074,86

	Oddíl	SPECIF.PSV BLESKOSVOD						
	Sazebník:	Cenik materialu						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.		výměra	Kč/mj	Cena Kč	
0001	15614225	Drat FeZn p 8-pomocny jimac	m	1		52,00	52,00	
0002	3544113	Lano FeZn 50mm2	m	45		52,00	2340,00	
0003	35441520	Podpera vedeni na hrebeni	kus	13		78,00	1014,00	
0004	35441550	Podpera vedeni na strese	kus	25		121,00	3025,00	
0005	35441885	Svorka spoj SU lano d8-10mm	kus	10		25,00	250,00	
0006	35441939	Svorka vodov ST 05 G1 1/2"	kus	1		45,00	45,00	

0007	SOUČET	SPECIF.PSV BLESKOSVOD						6726,00

	Oddíl	PSV VYHRIVANI OKAPU				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	211190002	Uvedeni vyhřivani okapovych zlabu do puvodního stavu	hod	30	60,00	1800,00

0002	SOUČET	Časový fond položek [minut]				1800,00
0003		Časový fond položek [hodin]				30,00

0004	SOUČET	PSV VYHRIVANI OKAPU	290,0 Kč/h			8700,00

Oddíl		SPECIF.PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	54131400	Samoregulační topný kabel	m	50	105,00	5250,00
0002	54131401	Tepelně odolná připojovací krabice	kus	2	451,00	902,00
0003	54131402	Připojovací a ukončovací sada s vyvodkou	kus	4	150,00	600,00
0004	54131403	Distancní držák pro fixaci ve zlábech	kus	22	105,00	2310,00

0005	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD				9062,00
	Oddíl	HL.III-HZS BLESKOSVOD				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435102	Uprava stavajiciho jimaciho vedeni	hod	2	450,00	900,00
0002	50435105	Koordinace prace s jinymi profesemi	hod	5	450,00	2250,00
0003	50435106	Demontaze puvodniho jimaciho vedeni	hod	20	150,00	3000,00
0004	SOUČET	HL.III-HZS BLESKOSVOD			-----	6150,00
	Oddíl	HL.III-HZS VYHRIVANI OKAPU				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435105	Koordinace prace s jinymi profesemi	hod	4	350,00	1400,00
0002	50435106	Koordinace prace s investorem	hod	4	350,00	1400,00
0003	SOUČET	HL.III-HZS VYHRIVANI OKAPU			-----	2800,00

