



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 128231/2019

Spisová značka: 91.1

Vyřizuje: Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558 609 292

E-mail: Sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

Datum: 20.08.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo VZ: **P19V00000122**

Název VZ: **Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**

Druh VZ: **nadlimitní zakázka na stavební práce**

Dotaz č.: 1

Dobrý den,
jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme poskytnutí dodatečných informací:

1. Rozpočet pro lokalitu „Skalice“

Rozpočet pro lokalitu Skalice, v SO 01 - Gravitační splašková kanalizace zahrnuje tuto položku:

150	K	899,1-R	Vyplnění prostoru mezikruží cementopopilkovou suspenzí, vč. dodávky materiálu	m3	42,348		0,00
PP			Vyplnění prostoru mezikruží cementopopilkovou suspenzí, vč. dodávky materiálu				
VV			pro protlak				
VV			"DN 600/300 A+A+B10+C+C+C, " 3,14*0,3*0,3*(12+12+10+7+10+7)- 3,14*0,15*0,15*(12+12+10+7+10+7)		12,293		
VV			"DN 500/250 A+A1+A2+B1+B3+B4+B4/1+B6+C1/1+C4+C2+C11" 3,14*0,25*0,25*(10+8+12+12+8,5+11+9+9+7+8+7+13)- 3,14*0,125*0,125*(10+8+12+12+8,5+11+9+9+7+8+7+13)		16,853		
VV			pro křížení vodoteče				
VV			"DN 600/300 B+B+B+C+C+C+C" 3,14*0,3*0,3*(11+5+4+8+10+7+10)- 3,14*0,15*0,15*(11+5+4+8+10+7+10)		11,657		
VV			"DN 500/250 B1" 3,14*0,25*0,25*10,5-3,14*0,125*0,125*10,5		1,545		
VV			Součet		42,348		

V rozpočtu pro lokalitu Skalice, v SO 02 – Kanalizační přípojky je zahrnuta totožná položka a to s naprosto shodným popisem, výkazem výměr i finální výměrou.

68	K	899,1-R	Vyplnění prostoru mezikruží cementopopilkovou suspenzí, vč. dodávky materiálu	m3	42,348		0,00
PP			Vyplnění prostoru mezikruží cementopopilkovou suspenzí, vč. dodávky materiálu				
VV			pro protlak				
VV			"DN 600/300 A+A1+B1+B3+B4/1+B6+C1/1+C4+C2+C11"		12,293		
VV			3,14*0,15*0,15*(12+12+10+7+10+7)				
VV			"DN 500/250 A+A1+A2+B1+B3+B4/1+B6+C1/1+C4+C2+C11"		16,853		
VV			3,14*0,25*0,25*(10+8+12+12+8,5+11+9+9+7+8+7+13)				
VV			3,14*0,125*0,125*(10+8+12+12+8,5+11+9+9+7+8+7+13)				
VV			pro křížení vodotečí				
VV			"DN 600/300 B+B+C+C+C+C" 3,14*0,3*0,3*(11+5+4+8+10+7+10)		11,657		
VV			3,14*0,15*0,15*(11+5+4+8+10+7+10)				
VV			"DN 500/250 B1" 3,14*0,25*0,25*10,5-3,14*0,125*0,125*10,5		1,545		
VV			Součet		42,348		

Domníváme se, že položka má v rozpočtu pro oba stavební objekty zůstat, ale v SO 02 má zahrnovat zcela jiný výkaz výměr a množství. Žádáme proto zadavatele o opravu rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Na profilu zadavatele byl uveřejněn opravený soupis prací s výkazem výměr pro kanalizaci Skalice – je opravena výměra položky č. 68 ve stavebním objektu SO 02, položka č. 150 v SO 01 zůstává stejná.

Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3.9.2019 do 9:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek