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A. Průvodní zpráva 

A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a)  název stavby  

Sanace vlhkosti objektu Bruzovská 328, Frýdek-Místek

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

Místo stavby: Frýdek-Místek
Katastrální území : Frýdek
Parcely : 685
Správní území: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek

c)  předmět projektové dokumentace  

Předmětem dokumentace jsou udržovací práce spojené se sanací vlhkosti v 1.PP v objektu
Azylového domu na ul. Bruzovské ve Frýdku-Místku. 

V rámci navrhovaných prací  bude provedena vnitřní  sanace vlhkosti  v části  objektu bez
zásahu do nosných konstrukcí a podlah spojená s výměnou stávajících omítek za omítky sušící,
částečné provedení nových keramických obkladů, drobné úpravy vybavení a výmalba.

Sanace vlhkosti je dle požadavku řešena objednatele pouze v interiéru objektu.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČ : 00296643 , DIČ : CZ00296643
zastoupení

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) zpracovatel dokumentace  

CONSTRUCTUS s.r.o.
Raškovice 285
739 04 Pražmo
IČ: 26847779

b) hlavní projektant  

Ing. Blanka Křižková
Panské Nové Dvory 2434, 738 01 Frýdek-Místek 
autorizovaný inženýr ČKAIT 1103396

c) projektanti jednotlivých částí  

Ing. Václav Jurga 
Ing. Blanka Křižková
Architektonické a stavebně technické řešení, 
stavebně konstrukční část

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba nebude členěna na objekty
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A. Průvodní zpráva 

A.3.  Seznam vstupních podkladů
• Vlastní zaměření objektu
• Dokumentace skutečného provedení stavby
• Stavebně-technický průzkum.
• Zadání stavebníka
• Měření vlhkosti zdiva
• Katastrální mapa

V Raškovicích,  červen 2019

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad   

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené území je dáno rozsahem zastavěné plochy parcely č. 685 a přilehlých parcel 685 a
686/1. Parcely se nachází v katastrálním území Frýdek

Řešený  objekt  –  budova  č.p.  328  na  stavebním  pozemku  (parc.č.  685)  se  nachází
v zastavěném území části obce Frýdek-Místek. Přístup a příjezd na pozemek k objektu je zajištěn
po místní komunikaci z ulice Slunečná (parc. č. 688/26) na zpevněné plochy sousedních parcel
č.685 a 686/1

Jedná se o svažitý pozemek se zpevněnými a zatravněnými plochami, stávající objekt je
napojen na elektrickou energii, rozvody tepla, telekomunikační rozvody, splaškovou a dešťovou
kanalizaci, vodovod a plynovod.

Navrhované práce budou probíhat v objektu p.č. 685, ostatní parcely budou sloužit pouze
jako manipulační a skladovací plochy. 

Charakter území se navrhovanými pracemi nezmění.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní   

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Navrhované práce budou prováděny na stávající budově bez změny v užívání ani bez změny
velikosti objektu

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav   

podmiňujících změnu v užívání stavby

Navrhovanými udržovacími pracemi se nezmění charakter území

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání  

území,

Výjimky nebyly stanoveny

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných  

stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska nebyla vydána

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický   

průzkum, stavebně historický průzkum apod

Vypracování  dokumentace  předcházely  práce  spojené  s prohlídkou  objektu,  průzkumem
stávajících  konstrukcí,  doměření  částí  objektu,  měření  vlhkosti  zdiva  a  prohlídka  objektu  za
účasti zástupce stavebníka a uživatele objektu.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavební  pozemek se  nenachází  v chráněném území,  není  součástí  památkové  zóny ani
rezervace.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod   

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v   

území

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby, její provedení neovlivní stávající
odtokové poměry.

Navrhované práce budou probíhat uvnitř objektu

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Zvláštní požadavky nejsou. Stavbou nebude dotčena zeleň ani jiné stavby.

CONSTRUCTUS s.r.o., Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Sanace vlhkosti objektu Bruzovská 328, Frýdek-Místek str.4

B. Souhrnná technická zpráva

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo   

pozemků určených k plnění funkce lesa

Provedením udržovacích prací nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků k
plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Navrhovanými pracemi nevznikl požadavek na novou infrastrukturu.
Napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu zůstane stávající.
Navrhovanými pracemi nedojde ke změně stávajícího přístupu ke stavbě, není předmětem

řešení.

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba nevyžaduje podmiňující investice

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Všechny  parcely  dotčené  stavebními  pracemi  jsou  v  obci  Frýdek-Místek,  v  katastrálním
území Frýdek.

 Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Číslo parc. Výměra m2 Druh pozemku Využití pozemku Vlastník Poznámka

685 962 Zastavěná plocha a 
nádvoří

Budova č.p. 328 stavba 
občanského vybavení

Statutární město
Frýdek-Místek

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo   

bezpečnostní pásmo

Navrhovanými pracemi nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,  

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhované práce budou probíhat na již dokončené stavbě a jedná se o udržovací práce

b) účel užívání stavby  

Budova  je  trvale  využívána  k  dočasnému ubytování  matkám s  dětmi  a  k  jejich  podpoře
začlenění do běžné společnosti 

Stavebními pracemi nedojde ke změně využívání objektu

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby   

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky nebyly stanoveny

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných  

stanovisek dotčených orgánů

Podmínky nebyly stanoveny

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba nepodléhá zvláštní ochraně.
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B. Souhrnná technická zpráva

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet   

funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Plochy a kapacity se nemění :
Zastavěná plocha dle KN -stávající, nemění se 373 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,   

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod

Navrhovanými stavebními úpravami se nezmění bilance stavby

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Zahájení stavebních prací : dle možností stavebníka předpoklad r. 2019

j) orientační náklady stavby.  

Předpokládané náklady stavby : v tis. Kč  budou stanoveny dle položkového rozpočtu

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Z urbanistického hlediska se provedením stavebních prací nic nemění 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Architektonické, materiálové a barevné řešení se nemění. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

V objektu se nevyskytují výrobní provozy, pouze zařízení výměníku tepla firmy Distep.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stávající  objekt  je  přístupný  pro  osoby  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a
navrhovanými udržovacími pracemi se tento stav nemění.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Řešení splňuje požadavky platné vyhl. 268/2009 Sb a navrhované práce tento stav nemění.
Veškeré  činnosti  prováděné  provozovatelem objektu  při  provozu  a  udržovacích  pracech

budou v  souladu  s  níže  uvedenými zákony,  nařízeními  a  vyhláškami.  •  zákoníkem práce  č.
262/2006 Sb. -   zákoník práce •  Nařízení vlády č.101/2005, které stanovuje v návaznosti  na
zákoník práce podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí •  zákon 309/2006Sb ,
kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně právní vztahy  • nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích  •   nařízení  vlády  č.  592/2006Sb.  o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti. • nařízení vlády č. 378/2001,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení ,
přístrojů a nářadí.  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009Sb. , v platném znění  o
obecných technických požadavcích  na výstavbu 

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č.
50/78sb ,  ČSN EN 50110 -1 a 2 a zákoníku práce.  

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a
interní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být personál
prokazatelně seznámen.   

Musí se provádět pravidelné revize dle ČSN 331500. Opravy a údržbu může provádět osoba
s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb.  

Pro bezpečné užívání stavby, zejména provádění oprav a údržby střechy, osvětlení uvnitř
objektu, prosklených ploch obvodového pláště apod. budou splněny tyto požadavky:  

-  Nařízení vlády č.  591/2006 Sb. o  bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost  a
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ochranu zdraví při práci na staveništích.  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu zdraví

při práci na  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   
Při běžném provozu nutno dbát na řádnou obsluhu elektrických zařízení a rozvodů včetně

vytápění  a  provádět  pravidelnou  kontrolu  těchto  zařízení  tak,  nedošlo  k  zásahu  elektrickým
proudem.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení  

Návrh  řešení  vychází  z provedených  průzkumů,  prohlídek,  z  konzultací  na  místě  a
požadavku nezasahovat do nosných konstrukcí a podlah.

Navrhované práce budou prováděny za účelem odstranění projevů pronikání vlhkosti  do
konstrukcí objektu. Práce, které budou probíhat pouze uvnitř objektu, neřeší zabránění dalšímu
pronikání zemní vlhkosti do konstrukcí.

K provedení kompletní sanace vlhkosti konstrukcí by znamenalo provést rozsáhlý zásah do
stávajících konstrukcí, k celkovému zásahu do podlah a stěn uvnitř 1.PP a odkopání prostoru
kolem celého objektu,  úpravu zpevněných ploch a se sanaci zdiva na jeho vnější straně, což
objednatel nepožaduje. 

S ohledem na provoz objektu musí být veškeré práce prováděny ve spolupráci s uživatelem
objektu. 

b)  konstrukční a materiálové řešení,  

Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a zůstane zachováno:
Veškeré  prováděné  práce  budou  prováděny  z materiálů  a  technologiemi  odpovídajícími

stávajícím konstrukcím a s ohledem technický stav. 

c)  mechanická odolnost a stabilita.  

Konstrukce jsou v současnosti provedeny tak, že zatížení na ně působící v průběhu užívání
nezpůsobuje  poruchy  případně  její  zřícení,  vyšší  deformaci  nebo  přetvoření  než  je
předpokládáno s důsledkem poškození vlastní konstrukce nebo technického nebo jiného zařízení
instalovaného v objektu. Tento stav se nebude navrhovanými pracemi zhoršovat.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

d)  technické řešení,  

Navrhované práce nebudou měnit stávající způsob vytápění, elektroinstalace, rozvody vody
ani kanalizace.

Při  provádění  je  nutné  počítat  s  částečnou  demontáží  a  opětovnou  montáží  radiátorů,
zařizovacích předmětů a vybavení

   b) výčet technických a technologických zařízení.  

Do žádných technologií se nezasahuje.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Navrhovanými pracemi se stávající požárně bezpečnostní řešení stavby nemění

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Navrhovanými udržovacími pracemi se nemění tepelně-technické vlastnosti objektu.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) se nemění
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B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikání radonu z podloží,  

Jedná se o stávající objekt bez zásahu do podlahových konstrukcí, radonový průzkum nebyl
prováděn. 

b) ochrana před bludnými proudy,  

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Technická seismicita se v objektu nevyskytuje.

d) ochrana před hlukem,  

Navrhovanými udržovacími pracemi se nemění hlukové poměry uvnitř ani vně objektu.

e) protipovodňová opatření.  

Objekt se nenachází v záplavovém území

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod  

Vliv poddolování a výskyt metanu se nepředpokládají

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Veškerá  stávající  napojení  objektu  (elektropřípojka  a  přípojky  splaškové  a  dešťové
kanalizace, přípojky tepla, vody a plynu) zůstanou beze změny. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Kapacity stávajícího objektu se navrhovanými pracemi nemění, veškeré připojení zůstává
stávající

B.4. Dopravní řešení
Přístup a příjezd na pozemek k objektu je zajištěn po místní komunikaci z ulice Slunečná

(parc. č. 688/26) na zpevněné plochy sousedních parcel č.685 a 686/1 ve vlastnictví stavebníka,
který je pro provedení stavebních prací dostačující a nebude se měnit. 

Pro  parkování  jsou  vyhrazena  místa  na  veřejném  parkovišti.  Navrhovanými  pracemi  se
nemění kapacity, nevznikají požadavky na další parkovací místa.

a) pěší a cyklistické stezky.  

Neřeší se, v blízkosti stezky nejsou.

B.5. Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,  

Při provádění stavebních prací nedojde k výkopům vně budovy

b) použité vegetační prvky,  

Zahradnické  a sadové úpravy nejsou předmětem řešení.

c) biotechnická opatření.  

Nejsou navrhována.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Životní prostředí není stávajícím provozem budovy ovlivněno. 
Provádění stavby vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost,

hluk,  doprava,  použití  stavebních  mechanizace).  Dodavatel  stavby  musí  při  provádění  prací
maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude
ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde
jen na dobu nezbytně nutnou a v  míře nezbytně nutné.  Odpad při  stavební činnosti  (zbytky
stavebních materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Po  dobu  provádění  stavby  nesmí  být  okolní  prostor  ovlivňován  nadměrným  hlukem,
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vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve
venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hod. a v době od 21 do 7 hod. hodnotu
45dB). Ve večerních a nočních hodinách, o nedělích a svátcích nebude práce prováděna, pokud
by nešlo výjimečně o zajišťovací činnosti u havarijního stavu. 

Ochrana před prachem 
Zvýšení  prašnosti  bude  v  dotčené  lokalitě  provozem  stavby  eliminováno  důsledným

dočištěním  dopravních  prostředků  a  průběžným  čištěním  užívaných  veřejných  komunikací.
Ochrana  před  exhalacemi  z  provozu  stavebních  mechanizmů,  kontaminace  půdy  ropnými
látkami ze stavebních mechanismů - Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav
svého strojového parku. 

Vizuální rušení stavbou 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
Dodavatel  stavby  bude  užívat  vlastní  mobilní  WC,  které  bude  pravidelně  udržovat

oprávněná organizace případně po domluvě lze využít hygienické zařízení v objektu.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana   

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Řešené území se nenachází v ptačí oblasti území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní   

prostředí, je-li podkladem

EIA nebyla zpracována, záměr není uveden v příl. č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry   

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno,

Nespadá do režimu zákona o integrované prevenci

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle   

jiných právních předpisů.

Stavba nevyžaduje vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba svým charakterem nevyžaduje  opatření  z  hlediska civilní  ochrany  a  pro  potřeby

ochrany obyvatelstva je nepoužitelná.

B.8. Zásady a plán organizace výstavby
Seznam účastníků výstavby:
- stavebník
- zástupce uživatele objektu
- zhotovitel ( bude vybrán ve výběrovém řízení )
- projektant za autorský dozor

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro  provedení  stavby  bude  ze  stávajícího  objektu  používána  voda  a  elektrická  energie  s
podružným měřením spotřeby.

Veškerý  stavební  materiál  bude zpracováván  průběžně.  Skladování  materiálů  na  pozemku
stavebníka nebo uvnitř objektu bude pouze v nejnutnějším rozsahu.

b) odvodnění staveniště, popis staveniště  

Staveniště  bude  odvodněno  stávajícím  způsobem  –  napojením  na  stávající  dešťovou
kanalizaci a dešťovou kanalizaci ve výstavbě. 

CONSTRUCTUS s.r.o., Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Sanace vlhkosti objektu Bruzovská 328, Frýdek-Místek str.9

B. Souhrnná technická zpráva

Staveniště  je  dáno  rozsahem  prováděných  prací  v  části  budovy  školy  (parc.č.  635)  a
přilehlými  pozemky,  kde  bude  umístěno  zařízení  staveniště  a  které  budou  využívány  pro
provedení navrhovaných prací (parc. č. 635 a 686/1).

Navrhované práce budou probíhat za provozu v horních podlažích objektu. Nutno počítat se
součinností s provozovatelem objektu. 

Skladování  materiálu  a  sutí  bude  na  zpevněné  asfaltové  ploše  uvnitř  oploceného  areálu
(parc.č.635) se zamezením přístupu ke skládce uživateli objektu – nutno použít mobilní oplocení.
případě  znečištění,  poškození  a  pod  musí  prováděcí  firma  uvést  konstrukce  a  plochy  do
ůvodního stavu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Provádění stavby nevyžaduje nová napojení na infrastrukturu. Přístup a příjezd na pozemek
k objektu je zajištěn po místní komunikaci z ulice Slunečná (parc. č. 688/26) na zpevněné plochy
sousedních parcel č.685 a 686/1

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Veškerý  provoz  spojený  s  realizací  stavby  (hlučnost,  prašnost,  apod.)  bude  probíhat  na
pozemku stavebníka tak,  aby nebyl  omezen provoz obecních  komunikací  a  nebyla  narušena
práva  dalších  osob  zejména  vlastníků  sousedních  parcel  a  případné  negativní  vlivy  byly
eliminovány. 

U  vozidel  vyjíždějících  ze  stavby  musí  být  před  najetím na  komunikace  zajištěno  řádné
očištění, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v pracovní dny v
denní  dobu mezi  7.00 a 21.00 hodin podle provozu vybrané prováděcí  firmy tak,  aby okolí
stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem v nočních a ranních hodinách.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti
staveniště bude chráněna proti poškození dle platných předpisů. Zvýšená intenzita dopravy bude
koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen.

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno. 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

Pro staveniště nedojde k záboru veřejného prostranství ani ZPF

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na staveništi vyskytovat.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství : 
1.  Zákon č. 314/2006 Sb., o odpadech 
2.  Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů 
3.  Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Během  stavby  bude  vytvořen  běžný  stavební  odpad  z použitých  konstrukcí  převážně

charakteru stavební suti, odřezků a obalů.
Během  stavby  bude  vytvořen  běžný  stavební  odpad  z použitých  konstrukcí  převážně

charakteru stavební suť, dřevo, zemina, odřezků a obalů - vzniknou odpady kategorie „O“ –
ostatní a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k
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tomu určeném (skládky odpadů) resp. částečně recyklovány. 
Odpad z vlastního provádění stavby bude v přibližně v rozsahu :

třída   kat. název odpadu množství    t

170904 O Směsné staveništní a demoliční odpady 12

Původce odpadů (stavebník nebo prováděcí firma) musí:

� odpady zařazovat podle druhu kategorií dle §5 a 6 zákona o odpadech
� dodržovat hierarchii nakládání s odpady dle ust.§ 9a odst.1 zákona o odpadech

� předcházení vzniku odpadů
� příprava k opětovnému použití odpadů
� recyklace odpadů
� jiné využití odpadů 
� odstranění odpadů 

� odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí dle ust. §12 odst.3 zákona o odpadech

� shomažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. §5 
vyhl. č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

� zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
� vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 100kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat 
elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února 
následujícího roku

� při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu 
státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných 
odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu

� zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v 
jejich přirozeném stavu pro dané účely dané stavby, považovat za odpad 

Odvoz suti bude po roztřídění dle druhu odpadu na staveništních skládkách bude zajištěn na
řízenou skládku do 5ti km nebo do sběrných surovin. 

Přeprava odpadů, uložení na skládkách:
Při nakládání s odpady je nutné postupovat v souladu s platnými zákony tj. zejména zákon o

odpadech  MŽP č.  185/2001 Sb.,  a  přísl.  prov.  vyhl.  MŽP v platném znění  o  podrobnostech
nakládání s odpady a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění.

Odpady  vzniklé  během  stavebních  prací  budou  předány  oprávněné  osobě  -  na  řízenou
skládku, která odebírá všechny uvedené odpady, doklady o předání budou uschovány. 

Manipulace s odpady a jejich přeprava budou prováděny dle zákona č. 111/1994 sb. o silniční
dopravě s přísl.  prov. předpisy v platném znění a v souladu  s prováděcí vyhláškou o silniční
dopravě MD č.104/1997 Sb. s přísl. prov. vyhl. a v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001
Sb. v platném znění.

Při  provádění  stavby si  dodavatelská firma bude uchovávat  doklady o předání odpadů od
oprávněné  firmy,  které  doloží  při  kolaudaci  stavby.  Nakládání  s  veškerými  odpady  musí
odpovídat  ustanovení  vyhlášky č.  383/2001 Sb..  Shromažďování  a  skladování  nebezpečných
odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. Odvoz si smluvně zajistí dodavatel stavebních
prací.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Výkopové práce nebudou prováděny
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i)  ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu
s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu a firma provádějící stavební práce musí mít
platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti.

Příjezd a přístup na staveniště bude po zpevněných plochách 
Při  provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60

dB(A), použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upraveno provozní dobou v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 hod. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářejícími zvýšený hluk budou
vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami

Při práci s materiály se zvýšeným rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovníci
předem seznámeni a poučeni s bezpečnými pracovními postupy při práci a způsobem ochrany.
Pro práci budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů
a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebních, uschovat
pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu
s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu. Firma provádějící realizaci stavby musí
mít platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti. 

Osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  se  v  průběhu  výstavby  nebudou  na
staveništi vyskytovat. 

Staveniště bude označeno příslušnými výstražnými tabulemi. 
Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí stávajícím a mobilním

oplocením a uzamykatelnou bránou.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na staveništi vyskytovat.

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

Dopravně inženýrské opatření nebude prováděno 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,   

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), organizace výstavby

Stavební práce budou prováděny klasickými způsoby. 
Pro potřeby staveniště bude ve stávajícím objektu využíváno napojení na elektrickou energii

a užitkovou vodu z vedení uvnitř objektu s podružným měřením spotřeby. 
Zařízení staveniště bude jednoduché (chemické WC pro pracovníky) a nářadí a materiál lze

umístit v objektu a na pozemku stavebníka .
Skladovací  prostory  budou  omezené  staveništěm  v  rozsahu  pouze  zpracovávaného

materiálu.
Součástí  staveniště  budou  skladovací  plochy  umístěné  v blízkosti  provádění  stavebních

prací. Tato plocha bude sloužit na skladování materiálu dle jednotlivých etap stavby.
S ohledem na rozsah navrhovaných prací, časové omezení a zajištění současného provozu  v

objektu  je  nutné  dbát  na  vzájemnou  koordinaci  prací  prováděcí  firmy,  stavebníka  a
provozovatele objektu.

Musí být zajištěna bezpečnost uživatelů oddělením stavby od objektu
Zásady organizace výstavby
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Provedení  opravy  stávajících  konstrukcí  musí  být  organizována  tak,  aby  k  zásahu  do
provozu  objektu  došlo na  minimální  dobu a  nebyly  narušeny  prostory  v  horních  podlažích,
kterých se navrhované práce netýkají. 

Technologická a klimatická omezení
Bude-li nutné přerušit práce případně omezit provoz s ohledem na klimatické nebo provozní

podmínky, bude toto oznámeno pověřenému koordinátorovi.
Kritická místa výstavby
Jedná se o místa křížení provozu stavby se stávajícím provozem – na schodišti – schodiště

bude po dobu stavby pro uživatele uzavřeno.

n)  rozhodující dílčí termíny.  

Předpokládané zahájení stavby: 09/2019
Základní  rozdělení  jednotlivých termínů prací  bude podle jednotlivých etap provádění a

podle  časového  harmonogramu  zpracovaného  dodavatelem.  Závazný  termín  pro  zhotovitele
bude uvedený ve smlouvě o dílo.

Tento termín se v průběhu realizace může prodloužit, bude-li to stavba vyžadovat s ohledem
na nepředpokládatelné příčiny zjištěné při realizaci jinak dříve nezjištěné.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení
Celkové vodohospodářské řešení stavby se nemění

V Raškovicích,  červen 2019

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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