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A - ÚČEL OBJEKTU 

 
 Jedná se o stavbu občanského vybavení. Budova č.p. 3109 slouží jako základní škola a 
plavecký bazén.    
 
B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
   
 Stávající část objektu je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s plochou 
střechou. Jedná se o stavbu vybudovanou z prefa dílců. Objekt je užíván jako základní škola a 
plavecký bazén. 
 Dokumentace stavebních úprav řeší návrh opravy Wc, Sušárny a Sprch v části 
plaveckého bazénu. Součástí oprav bude provedení hydroizolace podlahy, položení nové 
keramické dlažby, obklad stěn přilehlých vnitřních prostor a jejich výmalba a návrh výměny 
stávajících Wc kójí. 

Provedením opravy vnitřních prostor zůstane architektonické řešení objektu beze 
změn.  
 
C – KAPACITY   
        Zůstávají stávající. 
        
D- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
      
 Stávající objekt je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s plochou střechou. 
Jedná se o stavbu vybudovanou z prefa dílců. Objekt je užíván jako základní škola a plavecký 
bazén.  
 Rekonstrukce šaten má za cíl opravit poškozenou ker. dlažbu a obklady a výměnu 
stávajících poškozených Wc kójí. V průběhu rekonstrukce dojde k provedení hydroizolace 
podlahy, položení nové keramické dlažby, položení obkladu stěn vnitřních prostor a jejich 
výmalba. Poškozené Wc kóje nahradí nové.  
 Během oprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. 
 
Popis stavebních úprav 
D1. Bourací a demontážní práce 
   

      Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce: 
      - demontáž stávajících Wc kójí 

- demontáž a následně zpětná montáž stávajícího sanitárního zařízení 
- odstranění stávající poškozené podlahy z keramických dlaždic v tl. 50 mm 
- odstranění poškozených obkladů stěn 
- demontáž ocelových zárubní 
-    demontáž a následně zpětná montáž otopných těles 

 

Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorizace odpadů následovně: 
          
  
Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie    
  15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal O       sběrné suroviny 
  15 01 01                       Plastový obal   O       sběrné suroviny 
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  17 01 01                       Beton    O        skládka    
  17 01 03                       Keramické výrobky                        O        skládka        
  17 04 05                       Kovy – železo. ocel   O        sběrné suroviny  
 
Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku. 
 
D2. Zemní práce 
 V průběhu rekonstrukce zemní práce nebudou prováděny.  
    
D3. Hydroizolace 

1) Vnitřní podlahy 

 Plocha po vybourání bude srovnána vysprávkovým cementovým potěrem pro vnitřní 
prostory s vysokou kapilární nasákavostí. Na takto upravený povrch bude nanesena 
dvousložková flexibilní hydroizolace na bázi cementu pod keramické obklady a dlažby, ke 
zpracování v tekutém stavu. Hospodárná a spolehlivá izolace pod obklady a dlažby do oblastí 
s dlouhodobým či trvalým zatížením stříkající vodou, jako jsou např. koupelny a kuchyně v 
bytech, soukromá a veřejná hygienická zařízení, balkony a terasy, plavecké bazény, okraje 
bazénů apod. V oblasti napojení stěn a podlahy se flexibilní plošná izolace zesílí v závislosti 
na třídě zatížení pomocí těsnicí pásky. 

Podklad musí být únosný, pokud možno rovinný, s otevřenými póry, na povrchu 
uzavřený, zbavený hnízd, trhlin a výstupků, prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících 
přilnavost, jako jsou např. oleje, zbytky nátěrů, krusty a uvolněné částice. U hydroizolace pod 
obklady/dlažby je pro posouzení podkladu směrodatná DIN 18157, část 1. 

2) Řešení dilatační spáry 

Dilatační spára bude přelepena těsnící hydroizolační páskou pro náročné aplikace a 
vysoké zatížení. Do prostoru pohyblivé spáry bude umístěn pružný těsnící provazec, kdy je 
třeba vyloučit přilnavost spárovací hmoty na třetí, spodní straně spáry. Následně bude 
provedena 1. hydroizolační vrstva. Místo dilatační spáry se přelepí těsnící páskou pro běžné 
zatížení a bude nanesena 2. hydroizolační vrstva. V místě dilatační spáry bude mezi 
keramickou dlažbu použita elastická spárovací hmota k utěsnění dilatačních spár při napojení 
na obklady. (viz detail ve výkresové dokumentaci) 

3) Řešení podlahové vpusti 

Po aplikaci 1. hydroizolační vrstvy bude místo kolem podlahové vpusti a podlahová 
vpust přelepena těsnící páskou pro náročné aplikace a vysoké zatížení. Následně bude 
provedena 2. hydroizolační vrstva. V místě napojení ker. dlažby a podlahové vpusti bude 
mezera vyplněna elastickou spárovací hmotou k utěsnění spár. (viz detail ve výkresové 
dokumentaci) 

4) Vnitřní stěny 

Hydroizolace bude vytažena 1 m nad úroveň podlahy, v místech sprch bude vytažena 2 m 
nad úroveň podlahy.  
                     
D4. Úpravy povrchů   

1) Vnitřní podlahy 

Vnitřní povrch podlah bude tvořit keramická dlažba se zvýšenou protiskluzností R12, 
která bude lepena pomocí cementového lepícího tmele pro keramickou dlažbu. V místě 
dilatační spáry bude mezi keramickou dlažbu použita elastická spárovací hmota k utěsnění 
dilatačních spár při napojení na obklady. 

2) Vnitřní stěny 

Na vnitřních stranách všech upravovaných stěn do výšky 2 m nad podlahou bude po 
odstranění poškozeného podkladu vyrovnán podklad a po provedení hydroizolačních vrstev 
nanesen keramický obklad. 
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D5.  Malby a nátěry 
 Stěny a stropy upravovaných místností  budou vymalovány.  
 
D6. Truhlářské výrobky 
 V místě stávajících Wc kójí budou navrženy nové kóje. Desky kabin budou odolné 
proti vlhku se snadno udržovatelným nepropustným povrchem, dlouhou životností a vysokou 
odolností vůči chemikáliím. Kóje se budou o podlahu opírat skrz rektifikační terče s gumovou 
podložkou. 
 
D.7 Otopná tělesa 

Během realizace oprav budou demontována otopná tělesa. Po ukončení oprav budou 
otopná tělesa namontována zpět na původní umístění. 
 

UPOZORNĚNÍ 
-  Při realizaci je nutno zakrýt veškerou vzduchotechniku. 

- Aby byla zajištěná spolehlivá oprava musí být jednotlivé skladby aplikovány od 

jednoho výrobce, se kterým je nutno před provádění konzultovat postup při nanášení.  

  
E -  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 

Projektová dokumentace neřeší. 
 
F – ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
   Objekt je založen na betonových základových patkách– nemění se. 
 
G- VLIV OBJEKTU  A JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
        Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.  
         Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání odpady. 
 
H – ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou navrženy tyto 
dočasné objekty potřebné pro realizaci. 
 
- kontejner na stavební suť 

 
Kontejner na stavební suť bude umístěn v areálu školy, který je oplocen. 

 
I – OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,  
     PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
         Radon nebyl na pozemku ani v objektu měřen. 
 
J – DODRŽENÍ OBENÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
       Při zpracovaní projektové dokumentace stavebních úprav byla respektována vyhláška 
č. 268/2009 Sb., O  technických požadavcích na stavby.  
 
K  - ZÁVĚR 
           Stavební práce budou provedeny v souladu se všemi technickými předpisy a 
příslušnými ČSN. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také zákon č. 309/2006 Sb. zákon, 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů. 
  Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích. 
Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů 
stavby. 
       Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení 
je nutno o tom neodkladně informovat projektanta. 


