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O B S A H  D O K U M E N T A C E :  
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude 
přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
 
D O K U M E N T A C E  O B S A H U J E  ČÁ S T I :  
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 
 
A .  P RŮ V O D N Í  Z P R Á V A  
A. 1 Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

A. 1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba), 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace. 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

c) další podklady. 

A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
c) údaje o odtokových poměrech, 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
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A. 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
b) účel užívání stavby, 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1-* (kulturní památka apod.), 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů2), 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
k) orientační náklady stavby. 

 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na 
provádění stavby apod., 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 
C .  S I T U AČN Í  V Ý K R E S Y  
C. 1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C. 2 Celkový situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, 
d) hranice řešeného území, 
e) základní výškopis a polohopis, 
f) navržené stavby, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
i) plochy vegetace. 

C. 3 Koordinační situační výkres 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která 

je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) hranice řešeného území, 
e) stávající výškopis a polohopis, 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; 

maximální výška staveb, 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
i) řešení vegetace, 
j)  okótované odstupy staveb 
k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
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l)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 
apod., 

m)  maximální zábory (dočasné / trvalé), 
n)  vyznačení geotechnických sond 
o)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
p)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
 
V Ý K R E S O V Á  D O K U M E N T A C E :  S I T U A C E  
C01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1 : 1000 
 
D .  D O K U M E N T A C E  O B J E K TŮ ,  T E C H N I C K Ý C H  A  
T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z AŘ Í Z E N Í  
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu: 
 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie 
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části 
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v 
konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy 
na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy 
na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke 
stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků). 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry 
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o 
uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, 
mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis 
konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, 
upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární 
ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 
předpisy a normy). 
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b) Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat 
postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. 
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného 
v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje 
dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská 
dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). 

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) 
výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému 
výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité 
podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; 
údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů 
zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech 
nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a 
posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují 
bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání 
dokončených konstrukcí apod. 

c)  Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z 
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového 
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy 
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží 
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby). 

 
D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska 
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních 
výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene 
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a 
jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 
zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky 
včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění 
hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 
zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob 
rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného 
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). 

 
D. 1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
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technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení 
se např.: 

- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika, 
- elektronické komunikace a další 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden 
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat 
podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné 
části. 
 
Dokumentace zejména obsahuje: 
 

a) Technickou zprávu  (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky 
pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, 
typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 
technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a 
systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou 
infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a 
venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost 
návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby 
do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné 
profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých stroj ů a zařízení; výkresy 
půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické 
zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační 
výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a 
instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, 
schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související 
podrobnosti, pokud jsou nutné). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace) 

 
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 

komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 
- přeložky vedení technické infrastruktury, 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 

použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a 
množství výrobků, základní skladba technologického zařízení 
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- účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem 
při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební 
řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na 
jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy 
koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební 
části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 
procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování 
- půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 
V Ý K R E S O V Á  D O K U M E N T A C E :  S T A V B A  
D100  SEZNAM TYPICKÝCH OKEN - STÁVAJÍCÍ STAV + NOVÝ STAV  1 : 15 
D101  PŮDORYS 1S 
D102  PŮDORYS 1NP 
D103  PŮDORYS 2NP 
D104  PŮDORYS 3NP 
D105  PŮDORYS KROVU    
D106  POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ FASÁDU 
D107  POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ FASÁDU 
D108  POHLED NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDU 
D109  POHLED NA SEVERVÝCHODNÍ FASÁDU 
D110  POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ FASÁDU 
D111  POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ FASÁDU 
 
D112  VÝPIS PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
E .  D O K L A D O V Á  ČÁ S T  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů. 

E. 1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů. 
Nejsou pro tento objekt řešeny. Netýká se stavby. 
 
E. 2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Nejsou pro tento objekt řešeny. Netýká se stavby. 
 
PŘ Í L O H Y :  
V ORIGINÁLE NA STAVBĚ: 
- ORIGINÁL ŠTÍTKU „STAVBA POVOLENA“ 
- ÚŘEDNĚ OVĚŘENÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (SOUČÁST STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ)  
 
V KOPII V DOKLADOVÉ ČÁSTI: 
- KOPIE OHLÁŠENÍ STAVBY 
- DOKLAD O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTANTA  
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A .  P RŮV O D N Í  Z P R Á V A  
 
A. 1 Identifikační údaje 
 
A. 1.1 Údaj e o stavbě 

Dle požadavku investora byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY pro stavbu: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE 
PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ jako objektu na parcele č. 1004/1 v k. ú. č. 634956 - Frýdek, 
město Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek. Tato projektová dokumentace je DODATEK A, k původnímu 
projektu. 
 
Název:  VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA 

BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD 
Místo stavby:  Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek 

Parcela č. 1004/1 v k. ú. č. 634956 - Frýdek 
 
Projektová dokumentace se týká udržovacích prací - výměny oken ve zmíněné budově a k tomu 

navazujících výměn klempířských prvků a oprav fasády (omítka a malba). 
 

V rámci akce „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – 
ZPRACOVÁNÍ PD“ budou provedeny následující práce: 
- Severozápadní fasáda (od katastrálního Úřadu) bude provedena celková výměna kastlových oken. 
- Jihovýchodní fasáda (od střední školy) – bude provedena repase oken, výměna vnitřních oken za 

dvojsklo. 
- Severovýchodní fasáda (dvorní část) – bude provedena celková výměna oken za euro okna s 

historizujícím vzhledem – viz výpis oken. 
- U kastlových oken je nutné uvést zvlášť položku na osazení okenního křídla s dvojsklem (v rozpočtu 

cenit zvlášť – jako v první etapě). U EURO oken není potřeba položku dvojskla dávat odděleně. 
- Nacenit položku „místní šetření“ či „průzkum“ pro „oprava střešních klempířských prvků a návrh 

opravy střešní konstrukce“ Oprava střešní krytiny – odhad v m2 – 50 m2 
- Doplnit a sjednotiti položku z původního rozpočtu – čištění fasády - v I. etapě byl použit systém STO 

pro čištění fasády - vyspravení certifikovanou vápenocementovou maltou vč. re-profilace, penetrace 
STO PRIM SILIKAT SIEN, celoplošné přetmelení fasády STO LEVEL UNI se zafilcováním, 
penetrační silikátový nátěr STO  PLEX W, krycí dvojnásobný nátěr omítky silikátovou barvou STO 
COLOR SILL. Tento systém bude použit i na zbývající fasády. 

- Ověřit výměru lešení vzhledem k záhybům – v etapě 1 byla prý chyba, ale informace mohou být 
zkreslené dodavatelem – jen to, prosím, zkontrolujme. 

- Repase oken a výměna oken – barevnost RAL 9010 (vnitřní) a RAL 801 (vnější). Vnitřní rám s 
dvojsklem bude osazen včetně nového rámu kastlu okna a bude osazen nový parapet. 

- Okna v šatnách (podsklepení - severozápadní fasáda), budou otvíravé, s ventilací, bez pákového 
systému. 

- Žaluzie budou v odborných učebnách a kancelářích. Umístění žaluzií je zřejmé z projektové 
dokumentace. Žaluzie budou vnitřní. 

- Pákové táhla jsou ve třídách na všech oknech, v kancelářích budou umístěné jen na jednom okně – 
obecně min 1 táhlo na místnost a min 2 v učebnách – v PD je ale skoro všude – řiďme se podle PD 

- Oprava kamenného obkladu – dle místního šetření, ale minimálně takto: 
 Provede se soudržnost malty ve všech spárách 
 Čištění kartáčem celoplošně + mytí vodou 
 Aplikace čistící pěny + mytí tlakovou vodou 
 Ruční dočištění + očištění např. grafiti 
 Vysprávka spar 
 Aplikace hydrofobizačního nátěru 

- Specifikace kliček oken – ELEMENT 
- Přepočítat profilaci fasády pro omítky – u JV a SZ fasády použít profilaci tř. 7-8 
- Špalety – kontrola výměr (opět prý nebylo dobře vyčísleno) 
- Oprava okapových žlabů. Bude provedena oprava popraskaných a potrhaných střešních okapových 

plechů a žlabů. Bude provedena 50% výměna, demontáž a montáž nových žlabů a plechů. 
- Nově bude provedeno oplechování (parapety a římsy) z přírodního pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm 

bez nátěru (bez povrchové úpravy), tj. 0,6 mm, rohy říms nebudou prostříhávány, ale zahnuty. Stávající 
plechy budou z důvodu minimalizace poškození původní fasády ořezány tak, aby nepřesahovaly přes 
hranu omítky. 
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- Krytí kotvících šroubů bude překryto čepičkami přilepenými k tomu určeným tmelem. Nebude požito 
letování. Parapetní plechy budou mít přesah min. 40 mm. 

- Specifikace nátěru na třech fasádách na stávající svody a požární žebříky - stejná RAL jako fasáda. 
Použit syntetický nátěr. 

- Na všech fasádách bude provedena výměna plastové části dešťového svodu (cca 4m na svod od 
podlahy). 

- Doplnit položku vnitřní lešení. 
- Dveře 15A/O a 15B/O budou nové hliníkové vstupní dveře do šaten, barva antracit. Dveře budou do 

původních otvorů (jeden se dozdí), tak jak byly umístěné původně. Budou naceněny i související práce 
bourací, úprava dlažby a doplnění opravy fasády a další činnosti spojené se stavební úpravou. V tomto 
rozsahu bude rozebrána zámková dlažba, položena nově + gumová čistící zóna. 

- garážová vrata 14/O sekční s prolisem z vnitřní a vnější strany hliníkové s polyuretanovou výplní, barva 
antracit, na elektrický pohon 

- Mříže na oknech - provede se demontáž, obroušení, nátěr a zpětná montáž veškerých mříží na oknech v 
1. PP. 

- Vstupní dveře do objektu 10/O (vstupní dveře do prostoru schodiště ve dvorní části) budou nové, 
dřevěné, barva hnědá (jako okna), elektronický zámek (el. Vrátný) 

- Ostatní dveře v nádvoří budou nové, dřevěné, barva hnědá (jako okna). 
- Repase vnějšího schodiště u šaten - samotné schodiště se repasovat nebude, provede se pouze sanace 

zídky a oprava dvířek v zídce. U schodiště ve dvorní části bude provedený nátěr stávajícího zábradlí, 
které v případě odbourání předsazeného zastřešení bude doplněno. Sanace zídky – stejná jako u obkladu 
na všech 4 fasádách. 

- Vzorek barvy vnější fasády - Sto Color system FASADA 32138 
- Doplnění opravy kamenných soklu (obkladu) i na Jihozápadní fasádě. 
- Do rozpočtu budou zahrnuty položky na opravu střechy - viz VCP z I. Etapy – viz přiložený rozpočet 

upravený dodavatelem o VCP: 
 Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády  
 Aplikaci čistící aktivní pěny – očištění fasády 
 Celoplošné broušení fasády 
 Reprofilace říms cementovými sanačními maltami tl 30 mm 
 Vyspravení nadstřešních plechů – RŠ 600 (odhad 50% výměr – viz výše) 
 Vyspravení střešní krytiny (viz výše) 
 Příplatek za provedení repliky vnějších oken s poutcem na základě požadavku NPÚ 
 Příplatek za členitost fasády (omítky, nátěry) třída 7-8 (viz výše) 
 demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů (tabule, zakrytí oken apod.) 

     
POZNÁMKA: 
- Veškeré rozměry jsou pouze orientační. Rozměry nutno ověřit na stavbě při realizaci. 
- Veškeré materiály uvedené v projektu jsou pouze orientační a dodavatel je povinen použít 
materiály stejné nebo lepší kvality než je uvedeno v projektu. 
- V rámci dokumentace jsou použity stavební výrobky s určitými technickými a funkčními 
parametry. To, že jsou v rámci PD případně užity obchodní názvy, nutně neznamená, že tyto 
musí být použity v rámci provádění. Záměna obchodního názvu je možná, ale je vždy nutné 
dodržet všechny technické a funkční parametry jako jsou akustická a požární odolnost s 
ohledem na tloušťky skladeb. 
 
A. 1.2 Údaje o žadateli  Statutární město Frýdek-Místek 
      Radniční 1148, Frýdek 
      738 01 Frýdek-Místek 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  Ing. Pavel Krupička 

V Parku 118/3, 736 01, Havířov-Město 
     IČ: 87705087 
Bankovní spojení:   Moneta Money bank a.s., pobočka Havířov 
Číslo účtu:     211052601/0600 
 
Odpovědný projektant:   Ing. Pavel Krupička 

Číslo autorizace: 1103708 
V Parku 118/3, 736 01, Havířov-Město 
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení 
stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo 
opatření), 

O stavební povolení na stavbu „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA 
BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ bude žádáno v rámci této dokumentace.  

 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 
projektová dokumentace pro provádění stavby, 
Dokumentace vzešla z předešlého zaměření objektu a dokumentace pasportu poskytnuté investorem. 
Dokumentace stavby byla zpracována na úrovni provedení stavby  dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 a 
byla zpracována Ing. Pavlem Krupičkou, Číslo autorizace: 1103708, V Parku 118/3, 736 01, Havířov-Město. 

katastrální území: 634956 - Frýdek  
polohový systém: S-JTSK 
výškový systém: BpV 
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP  

 
ZE ZJIŠTĚNÝCH OKOLNOSTÍ VYPLÝVÁ, ŽE NIC NEBRÁNÍ PROVÉST STAVBU TAK, 

JAK JE NAVRŽENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI – DODATKU A 
 
c) další podklady. 
Byla provedena odborná prohlídka objektu a okolí budoucího stavby generálním projektantem stavby s 

digitálním vynesením stávajícího stavu staveniště a blízkého okolí a bylo provedeno vynesení údajů do 
počítače. 

Byla provedena schůzka za přítomnosti GP a investora stavby s cílem vyjasnění všech postupů a záměrů 
projektu. 

Ze zjištěných okolností vyplývá, že nic nebrání provést stavbu tak, jak je navržena v projektové 
dokumentaci. 

Je zpracována situace v měřítku 1:1000 na základě kopie katastrální mapy a dále pak půdorysy a 
podklady pro dílenskou dokumentaci všech prvků, které budou dotčeny stavebními pracemi. 

katastrální území: 634956 - Frýdek 
polohový systém: S-JTSK 
výškový systém: BpV 
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP  

 
Pro zpracování dokumentace pro provedení stavby byly podkladem: 

- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně 
změn a prováděcích vyhlášek: 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/, 
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění /ve znění 
pozdějších předpisů/, 
- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby  

- Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2011. 
- Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu 
projektu. 
 
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území;  

Stávající objekt, ve kterém budou prováděny stavební úpravy, se nachází v zastavěném území na parcele 
č. 1004/1 v katastrálním území č. 634956 – Frýdek.  

Dle platného Územního plánu města Frýdku-Místku, který nabyl účinnosti 01. 01. 2009 a jeho všech 
platných změn (změna č. 1 vydaná 5. 12. 2011 s účinnosti ode dne 1. 1. 2012, změna č. 2 vydaná 3. 9. 2012 
s účinnosti 1. 10. 2012 a změna č. 3 vydaná 27. 3. 2015 s účinnosti 11. 4. 2015) součástí ploch určených 
územním plánem pro funkční využití „OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY“. Předložený záměr stavby se nachází v zastavěném území. 



 

PROJEKCE KRUPIČKA S.R.O. 
DLOUHÁ TŘ ÍDA 1226/44a,  CZ-736  01,  HAVÍŘOV-PODLESÍ ,  IČ :  04563077,  ČÚ:  4148015389 /0800 
EMAIL:  kontakt@projekcekrupicka.cz, WEB:   www.projekcekrupicka.cz ,  MOBIL :  +420 723  510 755 

 

D O D A T E K  A - V Ý M Ě N A  O K E N  V  O B J E K T U  Z Š  N Á R O D N Í H O  U M Ě L C E  P E T R A  
B E Z R U Č E  –  Z P R A C O V Á N Í  P D  -  D O K U M E N T A C E  P R O  P R O V Á D Ě N Í  S T A V B Y  0 6 .  1 1 .  2 0 1 7  

M M F M _ Z Š _ D P S _ T E C H N I C K Á  Z P R Á V A _ E  1 1 / 3 3  

 

Jedná se o objekt stávající a předložený záměr na pozemku par. č. 1004/1 k. ú. Frýdek je v souladu s ÚP 
Frýdku-Místku.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Předmětný objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 17426 / 8- 
2914, zároveň se nachází v Městské památkové zóně Frýdek, prohlášené Vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 
Sb., ze dne 10. září 1992. 

 
c) údaje o odtokových poměrech, 

Stavební pozemky a parcely mají spád umožňující samovolný odtok povrchových vod. V rámci stavby 
„VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ 
nebude zasaženo do stávajícího systému zneškodňování dešťových vod. Tyto vody jsou v dnešním stavu 
vypouštěny do původních lapačů střešních splavenin. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 

Stavba je v souladu s Územním plánem města Frýdku-Místku a splňuje cíle ÚP. Je součástí zastavěného 
území města Frýdku-Místku. Pozemek p. č. 1004/1 v k. ú. Frýdek lze pro navržený záměr využít. 

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – viz výše a níže ve zprávě. 
Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územní souhlas, popřípadě s regulační plán v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

Navržené řešení je svobodným záměrem investora na vlastním pozemku. Samotná stavba bude probíhat 
výhradně na pozemku investora. Z hlediska všech známých obecných požadavků na výstavbu, dotčených 
tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla. 

Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu. 
Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na výstavbu, omezení 

vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Návrh „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ 
NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ naplňuje předpokládaný rozvoj území 
(vyjádřený v ÚPD). Urbanistické řešení žádným způsobem nebude obtěžovat okolí, respektuje stávající 
architektonickou kompozici. 

V rámci všech prováděných stavebních prací nedojde ke změně geometrického tvaru ani rozměru 
stávajícího objektu. Z venkovního vzhledu dojde k minimální změně barevnosti fasády budovy, spočívající 
pouze v minimální změně odstínu stejné barvy, výměně oken beze změny jejich velikosti, nové klempířské 
prvky (parapety, žlaby, svody) budou provedeny v původním odstínu. 

 
Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně technické 

požadavky na výstavbu a to zejména: 
 územně technické požadavky na její umístění 

 
Projektová dokumentace stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE 

PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ je z hlediska obecně technických požadavků (OTP) v souladu 
s  vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů: 

 
Vzhledem k tomu, že dochází pouze k udržovacím pracím, nejsou dotčeny požadavky chráněné touto 

vyhláškou. 
Technickou infrastrukturu. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Dotčeným orgánem v této věci byl pouze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Ostravě, který se v rámci PD měl možnost nejen vyjádřit, ale i se spolupodílet na věcném řešení. Toto bylo 
doloženo stanoviskem, které bylo zapracováno do PD a bylo doloženo v části E. DOKLADOVÁ ČÁST této 
zprávy. 
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Veškeré připomínky a podmínky dotčených orgánů a organizací byly respektovány a jsou zapracovány 
v této projektové dokumentaci (do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky všech dotčených 
orgánů). 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby nebude žádáno o výjimky ani úlevová řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci stavby nejsou podmiňovány stavby vyžadující ohlášení, nejsou uvažovány žádné vedlejší, či 

dočasné investice. 
 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Ú D A J E  O  S T A V E B N Í  P A R C E L E  
Vlastník pozemku a stavby:   parcely č. 1004/1      
        Statutární město Frýdek-Místek 

Radniční 1148, Frýdek 
738 01 Frýdek-Místek 

Katastrální území:             634956  Frýdek  
 
SPECIFIKACE POZEMKU V KATASTRU NEMOVITOSTÍ: 
 
Z PŮ S O B  O C H R A N Y  N E M O V I T O S T I  
1004/1    Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
      
S E Z N A M  B P E J  
1004/1    Parcela nemá evidované BPEJ. 
          
O M E Z E N Í  V L A S T N I C K É H O  P R Á V A  
1004/1    Věcné břemeno (podle listiny) 
 
J I N É  Z Á P I S Y  
1004/1   Změna výměr obnovou operátu 
 
D O TČ E N É  P A R C E L Y  ( M I M O  S T A V E B N Í  P A R C E L U )  
1004/1   zábor ve smyslu lešení při výstavbě 
 
S O U S E D N Í  P A R C E L Y  
1004/2, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7, 1005, 1007, 1009, 1010, 1015/1, 1018/1, 1018/2, 1085/1, 1085/2, 
7608/1    Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
1014/1   Blahuta Martin, Jana Švermy 459, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
 
 
D R U H Y  A  P A R C E L N Í  Č Í S L A  D O TČ E N Ý C H  P O Z E M KŮ  P O D L E  
K A T A S T R U  N E M O V I T O S T Í  
SPECIFIKACE POZEMKŮ PODLE ÚČELU VYUŽITÍ: 
1004/1  zastavěná plocha a nádvoří   5073 m2 
1004/2  zastavěná plocha a nádvoří   1153 m2 
1004/4  zastavěná plocha a nádvoří   348 m2 
1004/5  zastavěná plocha a nádvoří   868 m2 
1004/6  zastavěná plocha a nádvoří   394 m2 
1004/7  zastavěná plocha a nádvoří   23 m2 
1005  zeleň - ostatní plocha   193 m2 
1007  zeleň - ostatní plocha   906 m2 
1009  zastavěná plocha a nádvoří   1667 m2 
1010  zeleň - ostatní plocha   1567 m2 
1014/1  zastavěná plocha a nádvoří   265 m2 
1015/1  zahrada   268 m2 
1018/1  zeleň - ostatní plocha   103 m2 
1018/2  zbořeniště - zastavěná plocha a nádvoří 7 m2 
1085/1  zeleň - ostatní plocha   197 m2 
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1085/2  ostatní komunikace - ostatní plocha 315 m2 
7608/1  silnice - ostatní plocha   5956 m2 
 
P R Á V N Í  V Z T A H Y  

Právo stavebníka a vlastníka pozemku v jedné osobě provést realizaci stavby „VÝMĚNA OKEN V 
OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“, jsou dány vlastnickým 
právem k pozemku, souhlasem dotčených orgánů a stavebního úřadu s realizací stavby. 
 
A. 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Z hlediska stavebního zákona se jedná o změnu dokončené stavby – udržovací práce.  
 
b) účel užívání stavby,  

Stavba bude nadále sloužit svému stávajícímu provozu – budova ZŠ. V rámci stavby se obnoví fasáda a 
repasují, či se vymění fasádní výplně – specifikace viz PD. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka apod.),  
Předmětný objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 17426 / 8- 2914, 

zároveň se nachází v Městské památkové zóně Frýdek, prohlášené Vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze 
dne 10. září 1992. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb,  

Navržené řešení je svobodným záměrem investora na vlastním pozemku. Z hlediska všech známých 
obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla. 

Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu. 
Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na výstavbu, omezení 

vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Návrh stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU 
ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ naplňuje předpokládaný rozvoj 
území, vyjádřený v ÚPD. Urbanistické řešení žádným způsobem nebude obtěžovat okolí, respektuje stávající 
architektonickou kompozici, umožňuje napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace. 

Při návrhu stavby a jejího technického řešení byly v co největší míře zohledněny obecně technické 
požadavky na výstavbu a to zejména: 

 požadavky na bezpečné a užitné vlastnosti stavby 
 požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení stavby 
 
Projektová dokumentace stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE 

PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ je z hlediska obecně technických požadavků (OTP) v souladu 
s vyhláškami č.: 
 v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č. 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
V rámci stavby nebudou prováděny takové stavební práce, které by měly za následek dotčení požadavků 

uvedených v této vyhlášce. 
 

ZÁVĚR: STAVBA SPLŇUJE POŽADAVKY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.  
 
 v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 

V rámci stavby jsou dotčeny pouze vybrané paragrafy této vyhlášky. Budou prováděny pouze takové 
stavební práce, které nemají za následek výrazné dotčení požadavků uvedených v této vyhlášce. 
 
§ 8-10 
Stavba splňuje základní požadavky na: 
 Mechanickou odolnost a stabilitu  

V rámci stavby nebudou prováděny takové stavební práce, které by měly za následek dotčení těchto 
požadavků – neřeší se. 

 Požární bezpečnost 
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V rámci stavby nebudou prováděny takové stavební práce, které by měly za následek dotčení těchto 
požadavků – neřeší se. 

 Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Pro stavbu je nutno používat materiály s certifikátem a osvědčením hlavního hygienika ČR o vhodnosti 

použití pro výstavbu.  
Projektová dokumentace řeší stavbu tak, že konstrukce, použité prvky a materiály jsou navrženy a 

provedeny takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech 
a to zejména: 

- následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat,  
- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,  
- uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,  
- nepříznivých účinků elektromagnetického záření  
- nečištění vzduchu a půdy 
- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,  
- výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb,  
nedostatečných zvukově izolačních vlastností.  
- nedostatečných tepelně technických a zvukově-izolačních vlastností podle charakteru užívaných 

vlastností.  
- nevhodných světelně technických vlastností 
 

§11 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot denního osvětlení, ani se neznemožní možnost větrání. 
 
§13 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot proslunění dle požadavků platné legislativy a ČSN. 
 
§14 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot akustické ochrany, naopak dojde k jejímu zlepšení díky užití 
novodobé technologie při dobovém vizuálním standartu. 
 
§16 
Stavební úpravy do obálky budovy zasahují méně než 25%, není třeba řešit. 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot tepelné ochrany a úspory energií, naopak se díky užití dvojskel a 
nových jednoduchých oken a dveří s vysokou hodnotou tepelného odporu výrazně sníží tepelné ztráty 
objektu okny. 
 
§26 
Výplně otvorů budou použity certifikované okenní a dveřní výplně, okna s dvojsklem Uw,min < 1,2 W/m2K, 
dveře Ud,min < 1,6 W/m2K, budou dostatečně tuhé garantované výrobcem. Útlum hluku Rw = 32 dB. 
 

ZÁVĚR:  
Projektová dokumentace VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA 

BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., „o technických požadavcích 
na stavby“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných 
požadavcích na využití území“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ a jeho prováděcí předpisy 
a vyhlášky (zejména pak vyhláškou č. 503/2006 Sb., „o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření smlouvy a územního opatření“ a vyhláškou č. 499/2006 
Sb., „o dokumentaci staveb“). 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 

Dotčeným orgánem v této věci byl pouze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Ostravě, který se v rámci PD měl možnost nejen vyjádřit, ale i se spolupodílet na věcném řešení. Toto bylo 
doloženo stanoviskem, které bylo zapracováno do PD a bylo doloženo v části E. DOKLADOVÁ ČÁST této 
zprávy. 

Veškeré připomínky a podmínky dotčených orgánů a organizací byly respektovány a jsou zapracovány 
v této projektové dokumentaci (do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky všech dotčených 
orgánů). 

Žádné další požadavky DO nebyly stanoveny 
Navržené řešení je svobodným záměrem investora na vlastním pozemku. Z hlediska všech známých 

obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání k realizaci stavebního díla. 
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Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu. 
Navržené řešení je záměrem investora na vlastním pozemku i budově. 

Umístění stavby a její začlenění do území respektuje obecné technické požadavky na výstavbu, omezení 
vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy (regulativy územního plánu). Návrh stavby: 
“VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ 
naplňuje předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v ÚPD. Urbanistické řešení žádným způsobem nebude 
obtěžovat okolí, respektuje stávající architektonickou kompozici, umožňuje napojení na sítě technického 
vybavení a pozemní komunikace. 

Z hlediska všech známých obecných požadavků na výstavbu, dotčených tímto záměrem nic nebrání 
k realizaci stavebního díla. 

V rámci dokumentace jsou zapracovány všechny požadavky DO a ČSN (viz výše). 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

V rámci stavby nebude žádáno o výjimky a úlevová řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  

V rámci stavby se provádí takové práce, které nemají vliv na změnu těchto parametrů stávajícího 
objektu. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),  

Pro danou stavbu bude použito stavebních materiálů, tj. pro obvodové zdivo, okna a dveře, omítky a 
malby, které splňuji požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
(v platném znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (která v dubnu 2013 nahradila 
vyhlášku č. 148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov. 

V rámci stavebních prací není dotčena potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., neřeší se. 

 
j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  

Stavba bude provedena ve 4 etapách: 
101  Stavba - SZ fasáda 
102  Stavba - Dvorní fasáda 
103  Stavba - JV fasáda 
 
- zahájení stavby    07/2018 
- předpokládaná lhůta výstavby:  2 měsíce 
- dokončení stavby    09/2018 
 

k) orientační náklady stavby.  
Odhadovaná částka celkem:   9 000 000,- Kč + DPH 

 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení     

Stavba má jeden stavební objekt. 
 
V Havířově dne 06. 11. 2017 
Vypracoval 
Ing. Pavel Krupička  
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B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,  
Nejsou kladeny specifické požadavky na prováděcí dokumentaci. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), která prošla novelou v roce 2013 je 
jasně specifikován obsah a rozsah projektové dokumentace k provedení stavby. 

Zhotovitel stavby bude dodávat Projekt Organizace Výstavby (POV) včetně situačního výkresu a také 
technologické postupy provádění stavebních prací. 

V provedení své dílenské dokumentaci dodavatel stavby bude specifikovat položkově každý prvek 
společně s výpisem repasovaných a kompletně vyměňovaných prvků. Jakmile bude tato dokumentace 
předána GP, bude svolána úvodní schůzka zástupců investora, GP a dodavatele stavby a budou stanoveny 
věcné vazby díla. 

 
DO CENOVÉ NABÍDKY A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE STAVBY BUDOU ZAPRACOVÁNY 
NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: 
 
A. NAVRŽENÁ OPRAVA A VÝMĚNA OKEN VE VÝŠE UVEDENÉM OBJEKTU 
KULTURNÍ PAMÁTKY NEGATIVNĚ NEOVLIVNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY TÉTO 
KULTURNÍ PAMÁTKY A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDEK PŘI DODRŽENÍ 
NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK 

1. OKNA I DVEŘE BUDOU DODÁNY VČETNĚ VŠECH PRVKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÝCH PRO 
JEHO BEZVADNOU INSTALACI A BEZCHYBNÝ PROVOZ. INSTALACE BUDE SPLŇOVAT 
STATICKÉ, TEPELNĚ TECHNICKÉ I OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY DLE BĚŽNĚ 
PLATNÝCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ.  

2. POČET TĚSNĚNÍ NA OKNĚ ČI DVEŘÍCH: 3 
3. TYP TĚSNĚNÍ 
4. TĚSNĚNÍ BUDE ZAPRACOVÁNO DO RÁMU PŘÍPADNĚ KŘÍDLA OKENNÍ ČI DVEŘNÍ 

VÝPLNĚ - NEBUDE POUZE LEPENO 
5. BUDE UŽITO PROFILOVÉ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ, ČI DVOJITÉ PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ 
6. TYP MEZISKELNÍHO RÁMEČKU A JEHO PARAMETRY: 
7. BAREVNOST:   HNĚDÁ 
8. TECHNICKÝ PARAMETR: Psi MIN 0,03 W/mK 
9. ŠÍŘE RÁMEČKU:  DLE STATICKÉHO NÁVRHU ZASKLENÍ 
10. STANDARD OKENNÍCH RÁMŮ - DŘEVĚNÉ LEPENÉ PROFILY - EUROHRANOLY - 

"EUROOKNA" 
11. V RÁMCI REPASE, ČÁSTEČNÉ REPASE I KOMPLETNÍ VÝMĚNY OKEN BUDE DBÁNO NA 

POUŽITÍ DRUHU DŘEVA SHODNÉHO S UŽITÝM NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH. 
12. ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU Z PŮVODNÍCH OKEN PŘI REPASI - BUDE PROVEDENO 

HORKOVZDUŠNOU PISTOLÍ A ŠPACHTLÍ 
13. TEPELNÁ OCHRANA - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU POUŽITY CERTIFIKOVANÉ OKENNÍ A 

DVEŘNÍ VÝPLNĚ, OKNA S DVOJSKLEM UW,MIN < 1,2 W/M2K, DVEŘE UD,MIN < 1,6 W/M2K, 
BUDOU DOSTATEČNĚ TUHÉ GARANTOVANÉ VÝROBCEM. 

14. KOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH OKEN - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČTYŘPOLOHOVÉ VČETNĚ 
MIKROVENTILACE S BEZPEČNOSTNÍMI UZAVÍRACÍMI HŘIBOVÝMI ČEPY A 
BEZPEČNOSTNÍMI PROTIKUSY, VČETNĚ POJISTKY PROTI SVĚŠOVÁNÍ A CHYBNÉ 
MANIPULACI S KŘÍDLY OKEN. 

15. KLIKY JEDNODUCHÝCH OKEN - ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA (REPLIKA DOBOVÉ KLIKY) S 
BLOKOVACÍM MECHANISMEM ZAMEZUJÍCÍM MANIPULACI Z VENKU 

16. REPASE OTEVÍRAČŮ OKEN A ARETACÍ (ZARÁŽEN U KASTLOVÝCH OKEN - BUDE 
PROVEDENA KOMPLETNÍ REPASE TĚCHTO PRVKŮ 

17. ZASKLENÍ OKEN A DVEŘÍ - TERMOIZOLAČNÍ DVOJSKLA 4-16-4 NEBO 6-16-6 
(ALTERNATIVNĚ DLE STATICKÉ POTŘEBY - ZARUČÍ DODAVATEL) PLNĚNÉ ARGONEM, 
UG MIN= 1,0 W/m2K, LT = 71%, G = 60%, Rw = 32 DB 

18. PROFILACE RÁMŮ V DOKUMENTACI JE SCHÉMATICKÁ, TZN., ŽE PŘI VÝROBĚ 
MĚNĚNÝCH OKEN NEBO JEJICH ČÁSTÍ JE NUTNÉ DODRŽET PŮVODNÍ OZDOBNOU 
PROFILACI POUTCŮ, KŘÍDLOVÝCH RÁMŮ A PŘÍČLÍ. 

19. U MĚNĚNÝCH OKEN (ZEJMÉNA OKEN SE SEGMENTOVÝM ZÁKLENKEM) JE 
POŽADOVÁNO POUŽÍT PROFILOVANÉ LIŠTY POUTCŮ NA NOVÝ RÁM OKEN. 

20. INSTALACE DVEŘÍ A OKEN: PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ, SNÍŽENÍ HLADINY 
HLUKU A ZABRÁNĚNÍ PRŮNIKU VLHKOSTI BUDE MONTÁŽ PROVEDENA 
NADSTANDARTNĚ (MIMO MECHANICKÉ UKOTVENÍ), TEDY VČETNĚ ZAPĚNĚNÍ 
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POLYURETANOVOU PĚNOU A INSTALACE PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ Z VNITŘNÍ STRANY A 
DIFÚZNÍ FÓLIÍ Z VENKOVNÍ STRANY ALTERNATIVNĚ EXPANZNÍCH PÁSEK ANEBO PUR 
PĚNOU A OBOUSTRANNÝCH PÁSEK. 

21. MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY POŽADAVKY ČSN 73 0540-2 A VÝHRADNĚ PAK ČLÁNKY A.3.4.8 A 
7.1.2 PRŮVZDUŠNOST SPÁR A NETĚSNOSTÍ OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ OBÁLKY BUDOVY. 
DALŠÍM NÁSTROJEM PRO URČENÍ KVALITY V TÉTO PROBLEMATICE JE NUTNĚ TNI 74 
6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE Z ROKU 2011. 

22. DLE VYHODNOCENÍ OKEN - V TOMTO VÝPISU JE STANOVEN PERCENTUELNÍ ODHAD 
MĚNĚNÝCH A REPASOVANÝCH OKEN A DVEŘÍ DLE ODBORNÉHO ODHADU 
PROJEKTANTA - TENTO ODHAD BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM STAVBY DLE JEHO 
ZKUŠENOSTÍ S PRACÍ V OBLASTI REPASÍ HISTORICKÝCH OKEN A DVEŘÍ. 

23. V RÁMCI VÝMĚNY VNITŘNÍCH KŘÍDEL U "KASTLOVÝCH" OKEN - JE UVAŽOVÁNA 
KOMPLETNÍ VÝMĚNA VNITŘNÍCH KŘÍDEL A OSAZENÍ NOVÝCH S DVOJSKLEM (POLOŽKA 
ZASKLENÍ DVOJSKLEM JE VYPSÁNA U KAŽDÉHO OKNA A CELKOVĚ VE VYHODNOCENÍ 
OKEN - TAKÉ VAZBA NA UZNATELNOST POLOŽKY ZASKLENÍ U DVOJSKLA V RÁMCI 
DOTACE). U TĚCHTO OKEN BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY. 

24. V RÁMCI VÝMĚNY VNITŘNÍCH KŘÍDEL U "KASTLOVÝCH" OKEN - JE UVAŽOVÁNO, ŽE U 
VÝMĚNY, ČI REPASE VNĚJŠÍCH RÁMŮ A S TÍM SPOJENÉ VÝMĚNY ZASKLENÍ, ČI REPASI 
ZASKLENÍ MUSÍ BÝT CENĚNO A PROVEDENO TAK, ŽE U TĚCH OKEN, KDE BUDE 
REPASOVÁNO, BUDE UŽITO PŮVODNÍHO ZASKLENÍ (NOVĚ BUDE PROVEDEN NÁTĚR 
OKEN A TMELENÍ V RÁMU) A U NOVÝCH OKEN BUDE NA ZVÁŽENÍ, ZDA SE UŽIJE 
PŮVODNÍ ZASKLENÍ, ČI SE INSTALUJE ZASKLENÍ NOVÉ. 

25. KASTL DVOJITÝCH OKEN BUDE REPASOVÁN A MĚNĚN DLE VYHODNOCENÍ 
TECHNICKÉHO STAVU OKEN. BUDE ALE VŽDY ZBAVEN NÁTĚRU HORKOVZDUŠNOU 
PISTOLÍ A ŠPACHTLÍ A BUDE VŽDY NOVĚ OPATŘEN NÁTĚREM OLEJOVÝM NA 
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE. 

26. ZDA SE DLE VYHODNOCENÍ OKEN V TÉTO DOKUMENTACI BUDOU POLOŽKY 
REPASOVAT ČI MĚNIT, BUDE ROZHODNUTO NA ÚVODNÍ SCHŮZCE GP, ZÁSTUPCE 
INVESTORA A DODAVATELE STAVBY DLE JEHO ZKUŠENOSTÍ S REPASÍ NA KONTROLNÍM 
DNI PŘI ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ. 

27. U ZASKLENÍ, KTERÉ BY MĚLO BÝT PO DEMONTÁŽI ZPĚTNĚ POUŽITO DO NOVÝCH OKEN 
(REPASE, VÝMĚNA) BUDE PROVEDENO PLOŠNÉ LEŠTĚNÍ KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ TABULKY 
ZASKLENÍ, ABY DOŠLO K ELIMINACI JEJICH POVRCHOVÉHO POŠKOZENÍ (PO TMELENÍ, 
MYTÍ APOD. SE NA SKLECH VYSKYTUJÍ RŮZNÉ STUPNĚ ŠKRÁBANCŮ A NEČISTOT). 

28. PODKLADNÍ PROFIL PO DVEŘE - TERMOIZOLAČNÍ PROFIL - 100% VODĚODOLNÝ 
IZOLAČNÍ MATERIÁL S FLIESEM PRO OPTIMÁLNÍ TEPELNOU IZOLACI A PRO PŘERUŠENÍ 
TEPELNÝCH MOSTŮ POD DVEŘMI. UPRAVENO NA MÍRU DLE POTŘEB STAVBY. 

29. CERTIFIKACE: ČSN EN ISO 9001:2001 PRO VÝROBU A MONTÁŽ 
 
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ PSV - VÝPLNĚ OTVORŮ VE FASÁDĚ OKNA, DVEŘE NUTNO 
PŘÍMO NA STAVBĚ ZKONTROLOVAT VELIKOSTI OTVORŮ!! 
 
PODKLADNÍ PRVKY SE MUSÍ VYTVOŘIT NA MÍRU POD KAŽDOU OTVOROVOU VÝPLŇ. 
ROZMĚRY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ (SLOUŽÍ PRO NACENĚNÍ). 

 
B. NAVRŽENA JE VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ NA OBJEKTU 

NA PŮVODNÍ FASÁDĚ SE VYSKYTUJÍ PŮVODNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VE SMYSLU 
OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ OKEN, SLOUPŮ (DLE VÝPISU PRVKŮ V PŘÍLOZE TÉTO 
ŽÁDOSTI) APOD. TYTO PRVKY JSOU VLIVEM ČASU, KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, ÚNAVY 
MATERIÁLU, ALE I VLIVEM ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ POŠKOZENY, ČI ŠPATNĚ 
TECHNICKY PROVEDENY. V RÁMCI VÝMĚNY OKEN BUDOU VYMĚNĚNY PŮVODNÍ 
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETY OKEN, OPLECHOVÁNÍ HLAV SLOUPŮ 
APOD.) VYMĚNĚNY A PROVEDENY NOVĚ. ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH PLECHŮ BUDE 
PROBÍHAT S OHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O KULTURNÍ PAMÁTKU A TAK, ABY 
NEDOŠLO K POŠKOZENÍ FASÁDY. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA 
NYNĚJŠÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY, ALE S MATERIÁLOVÝM A VIZUÁLNÍM OHLEDEM 
NA AUTENTICITU A PŮVODNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TĚCHTO PRVKŮ - BUDOU POUŽITY 
DUPLIKÁTY PŮVODNÍCH PLECHŮ ZE SHODNÉHO MATERIÁLU A V PŮVODNÍM BAREVNÉM 
ŘEŠENÍ. 

OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY A ŘÍMSY) BUDOU Z PŘÍRODNÍHO POZINKOVANÉHO 
PLECHU TL. 0,7 MM BEZ NÁTĚRU (BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY), TJ. 0,6 MM, ROHY ŘÍMS 
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NEBUDOU PROSTŘÍHÁVÁNY, ALE ZAHNUTY. STÁVAJÍCÍ PLECHY BUDOU Z DŮVODU 
MINIMALIZACE POŠKOZENÍ PŮVODNÍ FASÁDY OŘEZÁNY TAK, ABY NEPŘESAHOVALY PŘES 
HRANU OMÍTKY. 

KRYTÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ BUDE PŘEKRYTO ČEPIČKAMI PŘILEPENÝMI K TOMU 
URČENÝM TMELEM. NEBUDE POŽITO LETOVÁNÍ. PARAPETNÍ PLECHY BUDOU MÍT PŘESAH 
MIN. 40 MM. 

TY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, KTERÉ SE V RÁMCI TÉTO AKCE NEBUDOU MĚNIT ZA NOVÉ 
(SVODY, OKAPOVÉ PLECHY, ŽEBŘÍK A SVODY) SE BUDOU CHRÁNIT NOVÝM NÁTĚREM NA 
TO URČENÝM A BUDOU PROVEDENY V PŮVODNÍ BARVĚ - PŘED REALIZACÍ NÁTĚRŮ 
BUDOU ODSTÍNY BAREV ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE NA 
ZÁKLADĚ VZORKŮ. BUDE POUŽITA STEJNÁ RAL JAKO FASÁDA. POUŽIT BUDE SYNTETICKÝ 
NÁTĚR. 
 
PŘEHLED PRACÍ NA OPRAVÁCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ: 
1. BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHŮ DLE ROZPOČTU A PD 
2. NOVĚ SE BEZVADNĚ NAINSTALUJÍ STEJNÁ OPLECHOVÁNÍ (ATIKY, ZHLAVÍ 
PARAPETY A ŘÍMSY) Z MATERIÁLU SHODNÉHO S PŮVODNÍMI PLECHY) - PŘEDPOKLAD 
PŘÍRODNÍ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 MM BEZ NÁTĚRU (BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY), TJ. 
0,6 MM. 
3. PROVEDE SE ANTIKOROZNÍ JEDNONÁSOBNÝ SYNTETICKÝ SAMOZÁKLADUJÍCÍ 
NÁTĚR NOVÝCH I PŮVOSNÍCH (SVODY KE ŽLABŮM, ŽEBŘÍK) KLEMPÍŘSKÝCH 
KONSTRUKCÍ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCI INVESTORA A 
ZÁSTUPCEM NPÚ. BUDE POUŽITA STEJNÁ RAL JAKO FASÁDA 
4. NA VŠECH FASÁDÁCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PLASTOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉHO 
SVODU (CCA 4M NA SVOD OD PODLAHY). 
 
 
C. PROVEDE SE NÁTĚR PŮVODNÍ OMÍTKY, KTERÁ BUDE DÁLE OPRAVENA 
V PŘÍPADĚ NESOUDRŽNOSTI S PODKLADEM, ČI JEJÍM VYPRASKÁNÍ: 
PO PROVEDENÍ ZAPRAVENÍ OMÍTEK (NAPŘ. PO REPASI ČI VÝMĚNĚ OKEN, NEBO PO 
INSTALACI NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ) BUDE PROVEDEN KOMPLETNÍ NÁTĚR 
FASÁDY - PŘED REALIZACÍ NÁTĚRŮ BUDOU ODSTÍNY BAREV ODSOUHLAŠENY ZÁSTUPCI 
STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ZÁKLADĚ VZORKŮ. TENTO NÁTĚR BY MĚL BÝT 
V PŮVODNÍM VIZUÁLNÍM A BAREVNÉM ŘEŠENÍ A MĚL BY SLOUŽIT JAKO KONZERVAČNÍ 
PRO OMÍTKU. NAVRHUJE SE UŽÍT NÁTĚR S NANOTECHNOLOGIÍ, KTERÝ BUDE MÍT 
"SAMOČISTÍCÍ" FUNKCI. NÁTĚR ZAMEZÍ VNIKNUTÍ VODY DO PÓRŮ V OMÍTCE A PŘÍPADNÁ 
VODA BUDE STÉKAT PO POVRCHU - NEDOJDE K NASÁKÁNÍ VODY DO OMÍTKY A TA 
V PŘÍPADĚ MRAZU NEBUDE ODPADÁVAT A DEGRADOVAT. PRO 1 ETAPU BYL POUŽIT 
SYSTÉM STO PRO ČIŠTĚNÍ FASÁDY - VYSPRAVENÍ CERTIFIKOVANOU 
VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU VČ. RE-PROFILACE, PENETRACE STO PRIM SILIKAT SIEN, 
CELOPLOŠNÉ PŘETMELENÍ FASÁDY STO LEVEL UNI SE ZAFILCOVÁNÍM, PENETRAČNÍ 
SILIKÁTOVÝ NÁTĚR STO  PLEX W, KRYCÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR OMÍTKY SILIKÁTOVOU 
BARVOU STO COLOR SILL. TENTO SYSTÉM BUDE POUŽIT I NA ZBÝVAJÍCÍ FASÁDY. 
VZOREK BARVY VNĚJŠÍ FASÁDY - STO COLOR SYSTEM FASADA 32138. 
 
PŘEHLED PRACÍ OPRAVA KAMENNÉHO OBKLADU: 
DLE MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ, ALE MINIMÁLNĚ TAKTO: 
 
1. PROVEDE SE SOUDRŽNOST MALTY VE VŠECH SPÁRÁCH. 
2. ČIŠTĚNÍ KARTÁČEM CELOPLOŠNĚ + MYTÍ VODOU 
3. APLIKACE ČISTÍCÍ PĚNY + MYTÍ TLAKOVOU VODOU 
4. RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ + OČIŠTĚNÍ NAPŘ. GRAFITI 
5. VYSPRÁVKA SPAR 
6. APLIKACE HYDROFOBIZAČNÍHO NÁTĚRU 
PŘEHLED PRACÍ A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ OPRAVY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY: 
1. BUDE PROVEDENO TLAKOVÉ MYTÍ FASÁDNÍ OMÍTKY 
2. PROVEDE SE VYSPRÁVKA A OPRAVA OMÍTKY PO BOURACÍCH PRACECH 
(KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, OKNA, PARAPETY VNĚJŠÍ) VČETNĚ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH 
ČÁSTI FASÁDY, OPRAVA VYPADANÝCH MÍST V OMÍTCE - MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU - 
UVAŽOVÁNO O PLOŠE DO 10% STÁVAJÍCÍ PLOCHY KAŽDÉ FASÁDY. 
3. VYTVOŘÍ SE ADHEZNÍ MŮSTEK PENETRAČNÍM NÁTĚREM 
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4. CELOPLOŠNĚ SE PŘETMELÍ FASÁDA - RENOVAČNÍM TMELEM NA BÁZI 
MINERÁLNÍCH PLNIV A POJIV, VYROVNÁNÍ PLSTĚNÝM HLADÍTKEM. DIFÚZE PRO VODNÍ 
PÁRY Μ<12, JEMNOZRNNÝ, VELIKOST ZRNA MAX. 0,5MM  TL. VRSTVY CCA 3-5MM 
5. FASÁDA SE NATŘE FASÁDNÍ BARVOU NA BÁZI DRASELNÉHO SKLA, PODÍL 
ORGANICKÝCH SLOŽEK <5.  OBSAHUJE KŘEMENNÉ PŘÍSADY A JE ZAJIŠTĚNO DVOJITÉ 
PROKŘEMENĚNÍ. 
 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH: 
BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NA STAVBĚ POUŽITO VNITŘNÍ LEŠENÍ A VNĚJŠÍ LEŠENÍ 
(KDE JE POTŘEBA ZOHLEDNIT ZÁHYBY A PROFILACI NA FASÁDĚ). 
 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Projekt BOZP není vypracován specificky pro tuto stavbu. Budou uplatňovány zásady BOZP dle 

vnitropodnikových předpisů dodavatele stavby a nadřazených vyhlášek a předpisů. 
Pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.“ ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášek souvisejících, nahrazujících 
nebo doplňujících. 

U této stavební akce je naplněno ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že 
celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 
1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., že je 
předpoklad toho, že se na staveništi bude vyskytovat více zhotovitelů. 

V rámci stavby je určena povinnost dle § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tzn., 
musí být zpracová sezna, rizik, které mohou nastat v průběhu provádění dané stavby. 

 
Níže jsou v bodech uvedeny informace a postupy, které je nutno v rámci stavby dodržet: 
Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a 

pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. 
1.1 Povinnosti a práva zadavatele stavby 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na pracovišti, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 
8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být v listinné formě nebo elektronické podobě. 

Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Zadavatel stavby je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli za neplnění 
povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP na staveništi. 

 
1.2 Oprávnění koordinátora BOZP 

Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP jim 
stanovené předpisy. Koordinátor BOZP je v souladu se zákonem 309/2006 Sb., v platném znění a NV 
591/2006 Sb., oprávněn: 
- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů a provádět kontrolní 

činnosti,  
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP, 
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, 
- upozorňovat zhotovitele na nedostatky k zajištění BOZP a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem 

byly tyto nedostatky odstraněny, 
- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště 

zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 
- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů, tohoto plánu 

BOZP a používání OOPP, 
- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 
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- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

- informovat zadavatele stavby a dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních postihů za 
neplnění povinností, týkajících se BOZP a za porušování předpisů BOZP. 

 
1.3 Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, 
které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro zhotovení 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle 
dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, akceptovat 
pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, 
bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí).  

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, je 
povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba 
informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze 
závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na 
staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi 
s vědomím zhotovitele. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = 
podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP, 
a to 8 dní před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 
 

1.4 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 
Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z vedoucích 

pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, respektovat bezpečnostní 
tabulky a značení, které budou v rámci stavebního díla umístěny zhotovitelem stavebního díla. Je zakázáno 
vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 
1.5 Předání staveniště, stavební deník 

Na základě podmínek smlouvy o dílo bude zhotovitel vyzván investorem k převzetí staveniště. 
Staveniště bude předáno se zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3). Při příležitosti 
předání bude založen stavební deník, stavbyvedoucí zajistí řádné vypsání hlavičky stavebního deníku, včetně 
razítek osob odpovědných za odborné vedení stavby. 

Další předání dílčích pracovišť jednotlivým podzhotovitelům je v kompetenci hlavního zhotovitele, 
v rámci předání dílčího pracoviště musí být písemně upřesněno, kdo bude provádět navazující opatření 
z hlediska BOZP (zajištění volných okrajů, zajištění výkopů, zajištění montážního pracoviště apod.). 
V případě neshody toto rozhodne hlavní zhotovitel. 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 
popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě 
přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje 
originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm 
být vynechána volná místa. Stavební deník musí obsahovat náležitosti, požadované vyhláškou 499/2006 Sb., 
v platném znění. 

 
1.6 Dokumentace na staveništi 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám následující dokumenty: 
- prováděcí projekt 
- projekt stavebního povolení (ohlášení) včetně právoplatného povolení se štítkem stavba povolena 
- technologické postupy prací dodané dodavatelem stavby, 
- stavební deník, 
- plán BOZP, 
- doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. svářečský průkaz, vazačský průkaz, 

jeřábnický průkaz atd.). 
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1.7 Prostory pro osobní potřebu a hygienu zaměstnanců 
V prostoru výstavby budou vyčleněny místnosti sociálního zázemí, které budou zajišťovat potřeby 

zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nepředpokládá se zřizování umýváren a šaten – pravděpodobně 
budou zaměstnanci do prostoru staveniště dováženi dodávkovými vozy nebo mikrobusy z prostoru jejich 
sídla, kde bude zajištěna nezbytná hygiena v podobě umýváren a šaten pro zaměstnance. Toto je 
v kompetenci každého zhotovitele. 

 
1.8 Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které dojde k ohrožení 
zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou událost považována 
každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být 
ohroženo životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem předcházeli 
a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci – zajišťuje hlavní zhotovitel. 
Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí 

k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace mimořádné události 
v silách zhotovitelů, musí být bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného systému: 

Integrovaný záchranný systém    112 
Zdravotnická záchranná služba    155  
Policie ČR    158  
Hasiči    150 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který se rovněž 
účastní vyšetření jejich příčin. 

 
1.9 Kontrolní činnost BOZP při realizaci stavby 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci jednotlivých zhotovitelů stavby jsou povinni provádět 
každodenní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených 
zaměstnanců bez nutnosti vyhotovovat zápisy v případě nezjištěných nedostatků. V případě zjištění 
skutečností, které jsou v rozporu s předpisy BOZP, jsou povinni provést zápis do stavebního deníku. 

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou dále provádět: 
 koordinátor BOZP na staveništi 
 osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

Termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP určí koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby. 
Z kontrolních dnů bude proveden zápis do bezpečnostního stavebního deníku, popř. do samostatného zápisu. 

2 Vyhodnocení rizik 
V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika, která jsou zřejmá z projektové dokumentace. 

Výčet rizik není konečný. Každý zhotovitel je povinen provést vlastní analýzu rizik, ve které budou zahrnuty 
zvolené technologické postupy a technologie, nářadí, pomocné konstrukce apod., které zvolil. 

 
Prováděné práce Související riziko 
Zřízení staveniště, komunikace Dopravní nehoda, riziko střetu s dopravním prostředkem nebo 

stavebními mechanismy, přejetí, zachycení osoby, pád při chůzi 
Montážní práce  Pád břemena při manipulaci, převržení jeřábu, přiražení zaměstnance 
Práce s elektrickým ručním nářadím Úraz elektrickým proudem 
Práce ve výškách Pád osob z výšky, pád materiálu nebo nářadí z výšky a zasažení 

zaměstnance 
Manipulace s těžkými konstrukčními 
díly 

Zásah, náraz, přiražení zaměstnance manipulovaným dílem 

 
3 Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 

Návaznost jednotlivých pracovních činností bude uvedena v harmonogramu stavby vybraného 
zhotovitele. 

 
3.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 

Řešená lokalita se nachází v zastavěném území města Frýdek-Místek. Stavba je přístupná z veřejných 
komunikací, jak je zřejmé z výkresové dokumentace. 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. Na viditelném místě bude umístěna bezpečnostní tabulka 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Kontrola zabezpečení obvodu staveniště bude prováděna každodenně 
hlavním zhotovitelem stavby a rovněž koordinátorem BOZP v ve stanovených lhůtách. 
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Plochy pro zařízení staveniště budou určeny dle výhodnosti po vzájemné dohodě mezi zadavatelem 
stavby a zhotoviteli. 

S pracemi v noci není uvažováno. Pokud by se ve výjimečných případech v noci pracovalo, je zhotovitel 
povinen zajistit adekvátní osvětlení pracoviště dle NV 591/2006 Sb., v návaznosti na NV 361/2007 Sb., 
platném znění. 

 
3.2 Inženýrské sítě 

V ochranných pásmech energetických zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 
zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Před zahájením stavebních prací je nutno veškeré 
podzemní sítě a objekty vytýčit dodavatelem stavby. 

 
3.3 Skladovací prostory materiálů 

V této době nebyly určeny skladovací plochy materiálu. Nepředpokládá se se zřízením vnitro-staveništní 
skládky. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. 

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 
350/2011 Sb. 

 
3.4 Bourací práce 

Bude provedeno: 
- demontáž stávajících fasádních výplní 
- demontáž stávajících klempířských prvků 
- demontáž stávajícího okna v předsazené stěně z důvodu posunu dveří do stávajících otvorů 

v obvodové stěně. Bude souviset úprava dlažby a doplnění opravy fasády a další činnosti spojené se 
stavební úpravou. V tomto rozsahu bude rozebrána zámková dlažba, položena nově + gumová čistící 
zóna. Jeden otvor bude v šíři cca 280 mm dozděný. 

 
Při bouracích pracích, je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
- Bourací práce budou prováděny podle zpracovaného technologického postupu dodaného 

dodavatelem stavby. 
- Všichni zaměstnanci, kteří budou bourací práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni 

s technologickým postupem bouracích prací. 
- Při bouracích pracích na dvou nebo více místech najednou pověří zhotovitel fyzickou osobu na 

pracovišti stálým dozorem. 
- Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, budou 

skutečnosti neprodleně zapracovány do technologického postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
provádění prací. 

- Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných osob (ohrazením, střežením, případně vyloučením provozu). 

- Musí být zajištěno zhotovitelem při provádění bouracích prací statické zajištění sousedních staveb 
(dle technologického postupu). 

- Materiál z bourané části stavby nutno průběžně odstraňovat. 
- Pokud není zajištěna stabilita částí bourané konstrukce, musí být bourací práce přerušeny. To platí i 

v případě zhoršení povětrnostní situace. 
- Zaměstnanci se nesmí pohybovat v ohroženém prostoru pracovního stroje, v případě zjištění – 

obsluha stroje přeruší činnost a bude pokračovat až po opuštění ohroženého prostoru osobami!!! 
Není-li v provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 
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- Pokud při bouracích pracích budou fyzické osoby provádějící tyto práce ohroženy padajícími 
předměty nebo materiál z pracoviště nad nimi, musí být v technologickém postupu stanovena 
opatření k zajištění jejich bezpečnosti.  
 

3.5 Práce ve výškách 
V rámci provádění stavebního díla se budou zaměstnanci pohybovat ve výšce (např. na střeše a lešení) 

tak, že chodidly budou ve výšce max. do 20 m. Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní 
požadavky: 

- Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu se zpracovaným technologickým postupem pro 
práce ve výškách. 

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost zaměstnanců pohybujících se ve výškách pomocí 
prostředků kolektivní ochrany nebo osobními ochrannými pracovními prostředky pro práce ve 
výšce. 

- Zaměstnanci jsou povinni před použitím OOPP pro práce ve výškách před použitím provést kontrolu 
kompletnosti, nezávadnosti OOPP. 

- Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s NV 362/2005 Sb. prostory pod místem práce ve výšce, kde 
hrozí pád osob nebo předmětů. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 2 m od volného okraje 
pracoviště. Nad vstupy do objektu musí být zřízeny stříšky. 

Zhotovitel je povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní situaci (bouře, déšť, sněžení, 
tvorba námrazy, rychlost větru převyšující 5 m/s, pokles teploty pod -10°C). 

 
BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NA STAVBĚ POUŽITO VNITŘNÍ LEŠENÍ A VNĚJŠÍ 

LEŠENÍ (KDE JE POTŘEBA ZOHLEDNIT ZÁHYBY A PROFILACI NA FASÁDĚ). 
 

3.6 Zednické práce 
Při provádění zednických prací musí zhotovitel dodržet následující bezpečnostní požadavky: 
- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 
nádobách. 

- Materiál připravený pro zdění musí být ložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m. 

 
3.7 Obecně 

Všichni zaměstnanci zhotovitele musí používat reflexní vesty a ochrannou přilbu! 
Všichni zaměstnanci musí být k prováděným činnostem zdravotně a odborně způsobilé. Tato povinnost 

je plně v kompetenci každého zhotovitele! 
Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit 
provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o 
provedených opatřeních. 

 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 

staveb,  
V rámci stavby se nevyskytují žádná bezpečnostní pásma. Ochranná pásma stávajících areálových 

rozvodů vedení jsou dodržena dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před 
započetím stavebních prací je nutno nechat dodavatelem stavby vytyčit veškeré inženýrské sítě a označit 
jejich polohu.  Žádné další požadavky nejsou stanoveny. 

 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 

zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby 
apod.,  

Úprava staveniště bude na místě stavby domluveno s uživatelem budovy – resp. jeho zástupcem (ředitel 
ZŠ). Staveniště bude umístěno na pozemku investora. Specifické požadavky prozatím nejsou předepsány – 
pokud se takové požadavky objeví, bude o nic dodavatel stavby obeznámen, bude dohodnuto řešení a bude o 
tomto proveden zápis do stavebního deníku. 
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e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Životní prostředí při výstavbě nebude ohroženo. 
Pro stavbu je nutno používat materiály s certifikátem a osvědčením hlavního hygienika ČR o vhodnosti 

použití pro výstavbu.  
Projektová dokumentace řeší stavbu tak, že konstrukce, použité prvky a materiály jsou navrženy a 

provedeny takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech 
a to zejména: 

- následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat,  
- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,  
- uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,  
- nepříznivých účinků elektromagnetického záření  
- nečištění vzduchu a půdy 
- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,  
- výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb,  
nedostatečných zvukově izolačních vlastností.  
- nedostatečných tepelně technických a zvukově-izolačních vlastností podle charakteru užívaných 

vlastností.  
- nevhodných světelně technických vlastností 
 
Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní 

vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.  
Se všemi odpady, vznikajícími v průběhu provádění stavby a jejího užívání, bude nakládáno způsobem, 

který je v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá 
z pozdějších změn (v platném znění), tzn., nebudou-li stavebníkem využity, budou předány ke zneškodnění 
oprávněným osobám. 

Během stavby bude odpadní materiál tříděn dle zákona o odpadech č. 106/2005 Sb. Zařazení těchto 
odpadů podle Katalogu odpadů vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 
Vzrostlá zeleň nebude stavbou dotčena. Stavbou nebudou poškozeny žádné části flóry ani fauny a 

stavby rovněž nijak nenaruší krajinný ráz této oblasti. Stavba se nedotýká vodních zdrojů ani léčebných 
pramenů. 

 
V Havířově dne 06. 11. 2017 
Vypracoval 
Ing. Pavel Krupička 
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C .  S I T U AČN Í  V Ý K R E S Y  
 
V Ý K R E S O V Á  D O K U M E N T A C E :  S I T U A C E  
C01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1 : 1000 
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D .  D O K U M E N T A C E  O B J E K TŮ ,  T E C H N I C K Ý C H  A  
T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z AŘ Í Z E N Í  
 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem). 

 
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Předmětný objekt školy je významná monumentální historizující architektura z let 1888 - 1889 s 
hodnotnou bohatě členěnou fasádou a původními dřevěnými kastlovými okny s profilovaným poutcem. 
Okenní a dveřní výplně, jejich členění, řemeslné provedeni, konstrukční, materiálové a tvarové řešení, včetně 
způsobu otvírání okenních křídel jsou spolu s plastickou výzdobou fasády jedním z určujících prvků 
historické úpravy fasád a tvoří památkovou podstatu této kulturní památky. Architektonický výraz fasád 
řešeného objektu je dán zejména risality zakončenými atikami, štukovou výzdobou a právě okenními a 
dveřními výplněmi, které zde zaujímají podstatnou část plochy fasády a svým členěním, profilací a 
konstrukčním řešením (kastlová okna) se výrazně podílejí na architektonickém vzhledu, výrazu a plasticitě 
fasády. Z důvodu zachováni autenticity a památkových hodnot objektu je tedy nezbytné realizovat opravu 
nebo výměnu oken při dodrženi zmíněných podmínek, které jsou odůvodněny v následujících odstavcích. 

 
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

V rámci stavby nedojde k zásahům do tohoto řešení – nebudou prováděny stavební úpravy, či změna 
účelu užívání. 

V rámci stavby se nevyskytuje technologie výroby. 
 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
V rámci stavby nebudou prováděny takové stavební práce, které by měly za následek dotčení požadavků 

uvedených v této vyhlášce. 
Závěr: stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

PŮVODNÍ OBJEKT 
Jedná se o zděnou omítanou dvoupatrovou budovu na půdoryse L o 11 x 17 x 8 okenních osách. 

Nárožní risality v šíři jedné okenní osy jsou zakončeny atikou, střední risalit v šíři tři okenních os je 
zakončen atikou s vázami a znakem, na němž sedí sova a je zastřešen kopulí s lucernou. Vstupní průčelí má 
tři vstupy s půlkruhovými záklenky s klenáky, mezi nimi jsou sloupy s římsovými hlavicemi. Fasáda objektu 
je bohatě členěna, patra jsou oddělena kordonovými římsami, korunní římsa je s mutuli a zubořezem. Fasáda 
je dále členěna pilastry s římsovými a kompozitními hlavicemi, okenními šambránami, kuželkovou 
balustrádou v parapetu oken 1. patra a oken risalitů, atd. Strop vstupní síně je členěn obdélnými poli se 
štukovými rámy zdobenými rozetami, chodby v přízemí jsou klenuty plochými křížovými klenbami, stropy 
učeben jsou dřevěné trámové. 

S výjimkou dvorních fasád se v objektu nacházejí původní dřevěná kastiová okna a to několika typů, 
nejčastějším typem jsou tříkřídlá okna s poutcem ve dvou třetinách výšky okna (spodní křídla jsou dále 
členěna příčlí na dvě tabulky, horní křídlo je nečleněné), dále se zde vyskytují okna větších formátů rovněž s 
poutcem ve dvou třetinách výšky okna, a to okna obdélná a se segmentovým záklenkem. Ve dvorních 
fasádách jsou naopak novodobá dřevěná tzv. „školní“ okna (pravděpodobně ze 70. let 20. stol.). 

Objekt se nachází v části C městské památkové zóny Frýdek, tj. v území doplňujícím její charakter. 
 
V rámci akce „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – 

ZPRACOVÁNÍ PD“ budou provedeny následující práce: 
 

- Severozápadní fasáda (od katastrálního Úřadu) bude provedena celková výměna kastlových oken. 
- Jihovýchodní fasáda (od střední školy) – bude provedena repase oken, výměna vnitřních oken za 

dvojsklo. 
- Severovýchodní fasáda (dvorní část) – bude provedena celková výměna oken za euro okna s 

historizujícím vzhledem – viz výpis oken. 
- U kastlových oken je nutné uvést zvlášť položku na osazení okenního křídla s dvojsklem (v rozpočtu 

cenit zvlášť – jako v první etapě). U EURO oken není potřeba položku dvojskla dávat odděleně. 
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- Nacenit položku „místní šetření“ či „průzkum“ pro „oprava střešních klempířských prvků a návrh 
opravy střešní konstrukce“ Oprava střešní krytiny – odhad v m2 – 50 m2 

- Doplnit a sjednotiti položku z původního rozpočtu – čištění fasády - v I. etapě byl použit systém STO 
pro čištění fasády - vyspravení certifikovanou vápenocementovou maltou vč. re-profilace, penetrace 
STO PRIM SILIKAT SIEN, celoplošné přetmelení fasády STO LEVEL UNI se zafilcováním, 
penetrační silikátový nátěr STO  PLEX W, krycí dvojnásobný nátěr omítky silikátovou barvou STO 
COLOR SILL. Tento systém bude použit i na zbývající fasády. 

- Ověřit výměru lešení vzhledem k záhybům – v etapě 1 byla prý chyba, ale informace mohou být 
zkreslené dodavatelem – jen to, prosím, zkontrolujme. 

- Repase oken a výměna oken – barevnost RAL 9010 (vnitřní) a RAL 801 (vnější). Vnitřní rám s 
dvojsklem bude osazen včetně nového rámu kastlu okna a bude osazen nový parapet. 

- Okna v šatnách (podsklepení - severozápadní fasáda), budou otvíravé, s ventilací, bez pákového 
systému. 

- Žaluzie budou v odborných učebnách a kancelářích. Umístění žaluzií je zřejmé z projektové 
dokumentace. Žaluzie budou vnitřní. 

- Pákové táhla jsou ve třídách na všech oknech, v kancelářích budou umístěné jen na jednom okně – 
obecně min 1 táhlo na místnost a min 2 v učebnách – v PD je ale skoro všude – řiďme se podle PD 

- Oprava kamenného obkladu – dle místního šetření, ale minimálně takto: 
 Provede se soudržnost malty ve všech spárách 
 Čištění kartáčem celoplošně + mytí vodou 
 Aplikace čistící pěny + mytí tlakovou vodou 
 Ruční dočištění + očištění např. grafiti 
 Vysprávka spar 
 Aplikace hydrofobizačního nátěru 

- Specifikace kliček oken – ELEMENT 
- Přepočítat profilaci fasády pro omítky – u JV a SZ fasády použít profilaci tř. 7-8 
- Špalety – kontrola výměr (opět prý nebylo dobře vyčísleno) 
- Oprava okapových žlabů. Bude provedena oprava popraskaných a potrhaných střešních okapových 

plechů a žlabů. Bude provedena 50% výměna, demontáž a montáž nových žlabů a plechů. 
- Nově bude provedeno oplechování (parapety a římsy) z přírodního pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm 

bez nátěru (bez povrchové úpravy), tj. 0,6 mm, rohy říms nebudou prostříhávány, ale zahnuty. Stávající 
plechy budou z důvodu minimalizace poškození původní fasády ořezány tak, aby nepřesahovaly přes 
hranu omítky. 

- Krytí kotvících šroubů bude překryto čepičkami přilepenými k tomu určeným tmelem. Nebude požito 
letování. Parapetní plechy budou mít přesah min. 40 mm. 

- Specifikace nátěru na třech fasádách na stávající svody a požární žebříky - stejná RAL jako fasáda. 
Použit syntetický nátěr. 

- Na všech fasádách bude provedena výměna plastové části dešťového svodu (cca 4m na svod od 
podlahy). 

- Doplnit položku vnitřní lešení. 
- Dveře 15A/O a 15B/O budou nové hliníkové vstupní dveře do šaten, barva antracit. Dveře budou do 

původních otvorů (jeden se dozdí), tak jak byly umístěné původně. Budou naceněny i související práce 
bourací, úprava dlažby a doplnění opravy fasády a další činnosti spojené se stavební úpravou. V tomto 
rozsahu bude rozebrána zámková dlažba, položena nově + gumová čistící zóna. 

- garážová vrata 14/O sekční s prolisem z vnitřní a vnější strany hliníkové s polyuretanovou výplní, barva 
antracit, na elektrický pohon 

- Mříže na oknech - provede se demontáž, obroušení, nátěr a zpětná montáž veškerých mříží na oknech v 
1. PP. 

- Vstupní dveře do objektu 10/O (vstupní dveře do prostoru schodiště ve dvorní části) budou nové, 
dřevěné, barva hnědá (jako okna), elektronický zámek (el. Vrátný) 

- Ostatní dveře v nádvoří budou nové, dřevěné, barva hnědá (jako okna). 
- Repase vnějšího schodiště u šaten - samotné schodiště se repasovat nebude, provede se pouze sanace 

zídky a oprava dvířek v zídce. U schodiště ve dvorní části bude provedený nátěr stávajícího zábradlí, 
které v případě odbourání předsazeného zastřešení bude doplněno. Sanace zídky – stejná jako u obkladu 
na všech 4 fasádách. 

- Vzorek barvy vnější fasády - Sto Color system FASADA 32138 
- Doplnění opravy kamenných soklu (obkladu) i na Jihozápadní fasádě. 
- Do rozpočtu budou zahrnuty položky na opravu střechy - viz VCP z I. Etapy – viz přiložený rozpočet 

upravený dodavatelem o VCP: 
 Demontáž a zpětná montáž tabulek a přemětů z fasády  
 Aplikaci čistící aktivní pěny – očištění fasády 
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 Celoplošné broušení fasády 
 Reprofilace říms cementovými sanačními maltami tl 30 mm 
 Vyspravení nadstřešních plechů – RŠ 600 (odhad 50% výměr – viz výše) 
 Vyspravení střešní krytiny (viz výše) 
 Příplatek za provedení repliky vnějších oken s poutcem na základě požadavku NPÚ 
 Příplatek za členitost fasády (omítky, nátěry) třída 7-8 (viz výše) 
 demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů (tabule, zakrytí oken apod.) 
 

STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, 
VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ 

Jedná se o stávající objekt, konstrukce, které se neupravují, není nutno posuzovat. Stavba: „VÝMĚNA 
OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ splňuje 
požadavky a kritéria zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (v platném 
znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (která v dubnu 2013 nahradila vyhlášku č. 
148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov. 

Jako kritérium pro provozní teplotu byla brána hodnota dle ČSN 73 0540-3, PŘÍLOHA I.  
 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot akustické ochrany, naopak dojde k jejímu zlepšení díky 

užití novodobé technologie při dobovém vizuálním standartu. 
Stavební úpravy do obálky budovy zasahují méně než 25%, není třeba řešit PENB. 
Při výměně oken nedojde ke snížení hodnot tepelné ochrany a úspory energií, naopak se díky užití 

dvojskel a nových jednoduchých oken a dveří s vysokou hodnotou tepelného odporu výrazně sníží tepelné 
ztráty objektu okny. 

Výplně otvorů budou použity certifikované okenní a dveřní výplně, okna s dvojsklem Uw,min < 1,2 
W/m2K, dveře Ud,min < 1,6 W/m2K, budou dostatečně tuhé garantované výrobcem. Útlum hluku Rw = 32 dB. 

 
VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 73 04 20 – Přesnost vytyčování stavebních objektů 
ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 06 02 – Ochrana staveb proti radonu a záření gama z podloží 
ČSN 73 06 00 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace 
ČSN 73 05 32 – Ochrana proti hluku v budovách a související vlastnosti stavebních výrobků 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech 
ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 24 00 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 26 01 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 28 10 – Provádění dřevěných konstrukcí  
ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
ČSN 73 31 30 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 31 50 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 34 20 – Natěračské práce stavební, základní ustanovení 
ČSN 73 34 40 – Sklenářské práce stavební, základní ustanovení 
ČSN 73 34 50 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 36 10 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 36 30 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 43 01 – Obytné budovy 
ČSN 74 45 05 – Podlahy, společná ustanovení 
ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a 

střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a 
celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně 
grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících 
návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a 
staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením 
základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy 
dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 
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SEZNAM VÝKRESŮ STAVBY VIZ NÍŽE NA KONCI ČÁSTI D. TÉTO ZPRÁVY. 
 
D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty 
užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 
neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 
postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro 
provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na 
kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné 
literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

 
POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

PŮVODNÍ OBJEKT 
Jedná se o zděnou omítanou dvoupatrovou budovu na půdoryse L o 11 x 17 x 8 okenních osách. 

Nárožní risality v šíři jedné okenní osy jsou zakončeny atikou, střední risalit v šíři tři okenních os je 
zakončen atikou s vázami a znakem, na němž sedí sova a je zastřešen kopulí s lucernou. Vstupní průčelí má 
tři vstupy s půlkruhovými záklenky s klenáky, mezi nimi jsou sloupy s římsovými hlavicemi. Fasáda objektu 
je bohatě členěna, patra jsou oddělena kordonovými římsami, korunní římsa je s mutuli a zubořezem. Fasáda 
je dále členěna pilastry s římsovými a kompozitními hlavicemi, okenními šambránami, kuželkovou 
balustrádou v parapetu oken 1. patra a oken risalitů, atd. Strop vstupní síně je členěn obdélnými poli se 
štukovými rámy zdobenými rozetami, chodby v přízemí jsou klenuty plochými křížovými klenbami, stropy 
učeben jsou dřevěné trámové. 

S výjimkou dvorních fasád se v objektu nacházejí původní dřevěná kastiová okna a to několika typů, 
nejčastějším typem jsou tříkřídlá okna s poutcem ve dvou třetinách výšky okna (spodní křídla jsou dále 
členěna příčlí na dvě tabulky, horní křídlo je nečleněné), dále se zde vyskytují okna větších formátů rovněž s 
poutcem ve dvou třetinách výšky okna, a to okna obdélná a se segmentovým záklenkem. Ve dvorních 
fasádách jsou naopak novodobá dřevěná tzv. „školní“ okna (pravděpodobně ze 70. let 20. stol.). 

Objekt se nachází v části C městské památkové zóny Frýdek, tj. v území doplňujícím její charakter. 
 
HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI 
NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

V rámci stavby nebude zasahováno do stavebních konstrukcí – nebudou vystavěny žádné nové 
konstrukce ani dílčí objekty. 
 
NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 

Takovéto práce nebudou v rámci stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO 
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ probíhat. 

Technologické postupy budou dodány před zahájením stavebních prací dodavatelem stavby. 
Nutné změny postupu podle skutečností ověřených na stavbě budou konzultovány s projektantem. 

 
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Takovéto práce nebudou v rámci stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO 
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ probíhat. 

 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 

Takovéto práce nebudou v rámci stavby: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO 
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ probíhat. 

Demontáž okenních výplní se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu 
dodaného dodavatelem stavby. Tento tedy zajistí dodavatel stavby ve své dodávce a svým technologickým 
předpisem před prováděnými pracemi prokáže pracovní postupy. 

Vzhledem k prováděným pracem nebudou okolní stavby ovlivněny z pohledu stability. 
Bourací práce (hrubá zednická – dobourávání otvorů pro nová okna) budou prováděny obezřetně 

s ohledem na historický stav objektu. Před zahájením bourání bude třeba vždy zajistit okolí stavby (oplocení, 
lešení a zajištění proti pádu osob i předmětů z lešení atd.).  
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POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Stavební dozor, nebo zástupce investora při úvodní schůzce určí způsob kontroly zakrývaných 

konstrukcí a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všeobecně platí, že pokud nebude možné ke kontrole přizvat zástupce investora, nebo projektanta, bude 

provedena podrobná fotodokumentace. 
 

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 
LITERATURY, VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ APOD. 

- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně 
změn a prováděcích vyhlášek: 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/, 
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění /ve znění 
pozdějších předpisů/, 
- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby  

- Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2011. 
- Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu 
projektu. 
 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 

Nejsou kladeny specifické požadavky na prováděcí dokumentaci. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), která prošla novelou v roce 2013 je 
jasně specifikován obsah a rozsah projektové dokumentace k provedení stavby. 

Zhotovitel stavby bude dodávat Projekt Organizace Výstavby (POV) včetně situačního výkresu a také 
technologické postupy provádění stavebních prací. 

 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech 

základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 

 
SEZNAM VÝKRESŮ STAVBY VIZ NÍŽE NA KONCI ČÁSTI D. TÉTO ZPRÁVY. 
 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 

konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický 
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

Konstrukce stávajícího objektu jsou v čase posouzeny s ohledem na zajištění dlouhodobé spolehlivosti a 
funkčnosti stavby v průběhu užívání. 

Z charakteru stavby vyplývá, že nosné konstrukce vyhoví a nedojde ke zřícení stavby, či její části. 
Nosné konstrukce vykazují menší přetvoření, než připouští příslušné ČSN a nebude mít za následek 
poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení. 

 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 

budoucího využití). 
Kontrola spolehlivosti konstrukcí bude kontrolována pravidelně v rámci kontrolního dne na stavbě (dle 

smluvených termínů mezi dodavatelem stavby a zástupci investora). 
Kontrolní dny na staveništi se budou konat na požádání investora ve smluvených intervalech. 

Zúčastňovat se jich budou zástupci GP, zhotovitele (dodavatele stavby), investora (či jeho zástupce např. 
TDI) a ti z konzultantů GP, jejichž účast bude zapotřebí. 

Zhotovitele stavebního díla bude na těchto kontrolních dnech zastupovat nejméně 1 zástupce 
kompetentní ve všech záležitostech týkajících se díla a mající pravomoc rozhodování pro zhotovitele. 

Po celou dobu je nutno vedoucím stavby sledovat stabilitu a pevnost stavby. Jakékoliv změny na stavbě 
proti projektu je nutné předem konzultovat s projektantem a stavebním úřadem, který vydal stavební 
povolení. Všeobecně platí, že pokud nebude možné ke kontrole přizvat investora, či jeho dozor (TDI), bude 
provedena podrobná fotodokumentace. 
 



 

PROJEKCE KRUPIČKA S.R.O. 
DLOUHÁ TŘ ÍDA 1226/44a,  CZ-736  01,  HAVÍŘOV-PODLESÍ ,  IČ :  04563077,  ČÚ:  4148015389 /0800 
EMAIL:  kontakt@projekcekrupicka.cz, WEB:   www.projekcekrupicka.cz ,  MOBIL :  +420 723  510 755 

 

D O D A T E K  A - V Ý M Ě N A  O K E N  V  O B J E K T U  Z Š  N Á R O D N Í H O  U M Ě L C E  P E T R A  
B E Z R U Č E  –  Z P R A C O V Á N Í  P D  -  D O K U M E N T A C E  P R O  P R O V Á D Ě N Í  S T A V B Y  0 6 .  1 1 .  2 0 1 7  

M M F M _ Z Š _ D P S _ T E C H N I C K Á  Z P R Á V A _ E  3 1 / 3 3  

 

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
STAVBOU „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – 
ZPRACOVÁNÍ PD“, NEDOJDE KE SNÍŽENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI OKOLNÍCH STAVEB 
ANI BEZPEČNOSTI OSOB ANI KE ZTÍŽENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU. V RÁMCI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE NENÍ PROVEDENO. 
 
D. 1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení 
se např.: 
- zdravotně technické instalace, 
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika, 
- elektronické komunikace a další. 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a 
technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí 
(profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 
 

TAKOVÁ ZAŘÍZENÍ SE V RÁMCI STAVBY: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO 
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ NEVYSKYTUJÍ. 
 
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 

komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 
- přeložky vedení technické infrastruktury, 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.  

 
TAKOVÁ ZAŘÍZENÍ SE V RÁMCI STAVBY: „VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZŠ NÁRODNÍHO 
UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PD“ NEVYSKYTUJÍ. 
 
V Havířově dne 06. 11. 2017 
Vypracoval 
Ing. Pavel Krupička 
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V Ý K R E S O V Á  D O K U M E N T A C E :  S T A V B A  
D100  SEZNAM TYPICKÝCH OKEN - STÁVAJÍCÍ STAV + NOVÝ STAV  1 : 15 
D101  PŮDORYS 1S 
D102  PŮDORYS 1NP 
D103  PŮDORYS 2NP 
D104  PŮDORYS 3NP 
D105  PŮDORYS KROVU    
D106  POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ FASÁDU 
D107  POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ FASÁDU 
D108  POHLED NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDU 
D109  POHLED NA SEVERVÝCHODNÍ FASÁDU 
D110  POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ FASÁDU 
D111  POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ FASÁDU 
D112  VÝPIS PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
ZÁVĚR:   
- Veškeré rozměry jsou pouze orientační. Rozměry nutno ověřit na stavbě při realizaci. 
- Veškeré materiály uvedené v projektu jsou pouze orientační a dodavatel je povinen 
použít materiály stejné nebo lepší kvality než je uvedeno v projektu. 
- V rámci dokumentace jsou použity stavební výrobky s určitými technickými a 
funkčními parametry. To, že jsou v rámci pd užity obchodní názvy, nutně neznamená, že tyto 
musí být použity v rámci provádění. Záměna obchodního názvu je možná, ale je vždy nutné 
dodržet všechny technické a funkční parametry jako jsou akustická a požární odolnost s 
ohledem na tloušťky skladeb. 
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E .  D O K L A D O V Á  ČÁ S T  
 
PŘ Í L O H Y :  
V ORIGINÁLE NA STAVBĚ: 
- ORIGINÁL ŠTÍTKU „STAVBA POVOLENA“ 
- ÚŘEDNĚ OVĚŘENÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (SOUČÁST STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ)  
 
V KOPII V DOKLADOVÉ ČÁSTI: 
- KOPIE OHLÁŠENÍ STAVBY 
- DOKLAD O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTANTA 
 


