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1 Úvod

Projekt se zabývá stavebními úpravami hasičské zbrojnice v Chlebovicích.
2 Identifikační údaje

Identifikační údaje stavby:
Název:
Č.P. 291 Chlebovice - oprava hasičské zbrojnice vč. elektroinstalace
Poloha:
Frýdek-Místek , kraj Moravskoslezský

Katastr :
Chlebovice 651150
Číslo parcely:
p. č. 4
Druh stavby:
Stavební úpravy
Identifikační údaje investora:

                    
   Statutární město Frýdek-Místek





   Radniční 1148,





                    Frýdek Místek 73801 
Identifikační údaje generálního projektanta:

Ing. Vladimír Hořelka 

                           č. autorizace: ČKAIT 1101614 

                           (autorizace se všeobecnou působností (A.0)
3 Základní údaje stavby 

Stavba je situována na parc. č. 4, k.ú. Chlebovice [651150]. Stavba je přístupná z místní komunikace, ul. Pod Kabáticí.  
Stavba je označena jako SO 01 – Č.P. 291 Chlebovice - oprava hasičské zbrojnice vč. elektroinstalace, není členěna na inženýrské objekty.
Dosavadní využití pozemku a zastavěnost území:
Pozemek p.č. 4 – zastavěná plocha a nádvoří, jedná se o parcelu, na níž je situován objekt Požární zbrojnice dále jen „PZ“. Výměra pozemku je 58 m2. Tato výměra dle katastru nemovitostí neodpovídá skutečně zastavěné ploše. Doporučujeme provedení geometrického zaměření skutečného stavu a zanesení do katastru nemovitosti. 
Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy:

Pozemek, na kterém se nachází objekt určený ke stavebním úpravám je pravidelného půdorysu v obci Frýdek-Místek [598003]. 
Pozemek je ve vlastnictví investora: 

Statutární město Frýdek-Místek





Radniční 1148,
Frýdek Místek 73801

4 Výchozí podklady

- zaměření stávajícího stavu (9/2017);
- požadavky a konzultace s investorem;
- technické normy a související předpisy;
- části původní dochované dokumentace;
- stavební průzkum – Byl proveden průzkum podlahy v garáži dne 22. 10. 2017 na její skladbu. Jiné průzkumy nebyly pro daný rozsah prací provedeny. 
Z provedeného průzkumu byly určeny tl. vrstev: 50mm betonová mazanina a 150mm stěrkového podsypu. 

-Na základě zjištění prorůstání kořenové soustavy nedalekého stromořadí, byl přizván zástupce Magistrátu města Frýdku Místku odboru životního prostředí p. Jakub Vicher pro stanovení postupu při opravě podlahy a možnosti odstranění kořenu zasahujících pod podlahu budovy. 
5 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zachováno stávající - stavba je přístupná z komunikace ul. Pod Kabáticí.  Počty parkovacích stání zůstanou zachovány - nedochází k navýšení provozní kapacity areálu.
Napojení na tyto média (voda, elektro, teplo) zůstává stávající. Kanalizační přípojka do původní žumpy bude zcela vyměněna za novou z PVC trub z důvodu možného napojení na plánovanou kanalizaci. 
6 Architektonické a dispoziční řešení

Stavebními úpravami nebude dotčen vzhled stávajícího objektu. 
Dispoziční a provozní řešení objektu bylo navrženo dle požadavků investora. Stavební úpravy řeší demontáže a bourací práce PZ a nové práce. Více je toto patrno z výkresové části. Vnější rozměry PZ zůstává stávající.
7 Příprava staveniště

Veškerý materiál potřebný ke stavebním úpravám bude uložen v objektu stavebníka.
Napojení na veškeré energie bude zajištěno stavebníkem.
8 Konstrukční řešení

8.1 Stávající stav

Objekt určen ke stavebním úpravám je dvojpodlažní (1.NP, 2.NP) vstup do 1.NP je do předsíně ze které lze  jednoramenným schodištěm vstoupit do 2.NP nebo  z prava do stávající klubovny. Dále je z klubovny přístup do garáže PZ. Půdorys 1.NP ještě disponuje skladem hořlavin, sprchou a toaletou. Do těchto místností je přístup pouze z exteriéru. 

Do 2.NP lze vstoupit už ze zmiňovaného jednoramenného schodiště. Schodiště navazuje na chodbu, ze které lze vstoupit do stávajícího skladiště a druhé klubovny.

8.1.1 Bourací práce a demontáže
V rámci bouracích prací budou provedeny níže vypsané úkony, které jsou patrné z výkresové části dokumentace. 
Projekt zahrnuje tyto demontáže:

(D0) – Oškrábání starých maleb v rozsahu celého objektu.
(D1) - Vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří.
(D2) - Vybourání stávajících dřevěných dveří.
(D3) - Odsekání stávajícího betonového stupně.
(D4) - Odstranění stávající nášlapné vrstvy (PVC).
(D5) - Odstranění stávající nášlapné vrstvy (keramická dlažba).
(D6) - Repase zábradlí - oškrábání a příprava povrchu na nový nátěr.
(D7) - Vybourání keramického obkladu, v. 1,22m (1.02),  1,85m (1.03) a 1,5 m (1.04).
(D8) - Repase ocelové zárubně - oškrábání, opálení.
(D9) - Odstranění sanitárního zařízení.
(D10) - Výměna dveřního křídla, repase ocelové zárubně - oškrábání, opálení.
(D11) - Vybourání prostupu pro přívod vzduchu plynového kotle.
(D12) - Odstranění stávajícího bojleru.
(D13) - Vybourání stávající betonové podlahy v garáži vč. podkladních vrstev 
(D14) - Vybourání otvoru pro budoucí dveře, před vybouráním otvoru budou osazeny profily: 2 x I č. 140 - 1200 mm.
(D15) - Odstranění stávajících ocelových stupňů včetně zábradlí.
(D16) - Odstranění dřevěného obkladu.
(D17) - Vybourání stávající nenosné příčky včetně dveří.
(D18) - Odstranění stávající pece.
Rozsah bouracích a demontážních prací je patrný z výkresové části dokumentace. Pro bourací práce platí, že budou prováděny dle obecných zásad pro bourací práce šetrně k zachovávaným konstrukcím za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitěžujících konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto konstrukcí nebo jejich částí. 
8.2 Nový stav

Půdorys objektu PZ v 1.NP zůstává nezměněn. Je zhotoven pouze nový otvor v nosné zdi, z garáže do skladu hořlavin z důvodů lepší přístupnosti.

2.NP je upraveno dle přání investora. Vzniká nové sociální zázemí (toalety, sprcha, kuchyňka, šatna). Nové stavební úpravy přispívají k celkové funkčnosti stávajícího objektu PZ. 

8.2.1 Nové stavy

V rámci nových stavů budou provedeny níže vypsané úkony, které jsou patrené z výkresové části dokumentace. 

Projekt zahrnuje práce:

(0) – Nové štukové omítky v rozsahu celého objektu.
(1) - Vyrovnání podkladu stěrkou a následná pokládka  lina včetně lištování. (WC a sprcha - keramická dlažba na lepidle). 
(2) - Nátěr ocelového zábradlí a madel.
(3) - Nátěr ocelové zárubně a osazení nového dveřního křídla + nové dubové prahy.
(4) - Keramický obklad do výšky 2,2 m (WC, sprcha). Keramický obklad výšky 0,6 m (kuchyňská linka, umyvadla).

(5) - Osazení nového sanitárního zařízení.
(6) - Osazení nových vnitřních dveří do sádrokartonové příčky (3×700×1970) včetně zárubně.
(7) - Osazení nových vnitřních dveří do sádrokartonové příčky (800×1970) včetně zárubně.
(8) - Nová kuchyňská linka (dřez a indukční dvou-plotýnkový vařič).
(9) - Vyrovnání podkladu stěrkou a následná pokládka zátěžového koberce.
(10) - Odvětrání WC, sprchy a kuchyně, opatřeno ventilátorem.
(11) - Sádrokartonová příčka, s výplní akustické minerální vaty.
(12) – Nový plynový kotel- řešeno samostatně v PD ÚT. 
(13) - Osazení nových vnitřních dveří do stávající nosné zdi (800×1970). 
(14) - 2× nové ocelové schodiště, opatřeno zábradlím.
(15) - Sádrokartonový kastlík snížený pro zakrytí odpadního potr. z 2.NP.
(16) - Vybetonování nového stupně, nášlapná vrstva - kamínkový kober.
(17) - Osazení nových plastových vstupních dveří (1300×2100).
(18) - Osazení nových plastových dveří (600×1970).
(19) - Osazení nových plastových dveří (800×1970). 
(20) - Nový nátěr ocelové zárubně.
(21) - Nová betonová podlaha s epoxydovým nátěrem dle sklady uvedené ve výkresové části. 
(22) - Stávající plechové dveře budou zatepleny.
(23) - Očistit a natřít stávající vodoměrnou šachtu.

(24) - Nový prostup opatřit krycí mřížkou.

Rozsah nových prací je patrný z výkresové části dokumentace. 
8.3 Přípravné a zemní práce

Bude proveden výkop pro rekonstrukci kanalizační přípojky mezi budovou a stávající žumpou. 
8.4 Základové konstrukce 
Z důvodů prorůstání kořenu stromu, které jsou v blízkosti budovy, bude stávající podlaha odstraněna. Kořeny v místě nové podlahy budou odstraněny. Kořeny prorůstající do budovy je třeba ostře přetnout v úrovni stěny a místa řezu zahladit. Konce kořenů je nutno ošetřit prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kde dojde k přerušení kořenů musí být vyzván zaměstnanec Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru ŽPaZ ke kontrole stavu kořenů. Poté bude následovat instalace protikořenové fólie podél stěny (typu ROOT CONTROL nebo ROOT BLOCK, výška alespoň 65 cm) v celé délce úseku kde dochází k prorůstání kořenů.
Podlaha v garáži bude kompletně včetně podkladních vrstev odstraněna. Bude proveden výkop na úroveň -0,350. Na spodní úroveň výkopu bude položena ochranná vrstva geotextilie 300g/m2 , na kterou se provede násyp z drceného kameniva frakce 16/32 hutněného po vrstvách.  Podkladní betonová mazanina z betonu C12/15 tl. 100mm armována kari sítí 100/100/6 s přeložením 150mm. 

Nutno dodržet požadavky na základě normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích!!!!
8.5 Konstrukce svislé a vodorovné, překlady:
Svislé konstrukce: 
Do svislých nosných konstrukcí nebude ve velkém rozsahu zasahováno. Pouze bude provedeno vybourání jednoho nového dveřního otvoru v 1.NP (900×2050mm) z garáže do skladu hořlavin. Otvor bude staticky zajištěn před vybouráním ocelovými válcovanými profily 2×I č. 140 délky 1200 mm, s uložením na každou stranu min. 150 mm. 
V 2.NP bude odstraněna stávající nenosná příčka tl.150 mm, která nyní brání v možné úpravě dispozice dle přání investora. Nové svislé konstrukce budou provedeny ze sádrokartonu s výplní akustické minerální vaty tak, aby zbytečně nezatěžovaly stávající strop. 
Vodorovné konstrukce:
Z důvodů vedení kanalizace z 2.NP  (nové sociální zázemí - sprcha, toaleta, umyvadla, dřez), bude v 1.NP proveden sádrokartonový kastlík pro zakrytí tohoto potrubí.  Tento odpad bude veden přes klubovnu v kastlíku, následně po zdi ve skladu hořlavin přes WC do jímky.
8.6 Střecha
Do stávající střechy nebude zasahováno, nová střecha není navrhována. 
8.7 Podlahové konstrukce

         Veškeré stávající nášlapné vrstvy budou odstraněny. Jedná se o nášlapnou vrstvu lina a keramické dlažby, která bude odstraněna i s lepidlem. V garáži je proveden cementový potěr. Cementový potěr bude rovněž odstraněn.

         Nové konstrukce podlah budou provedeny dle výkresové dokumentace. Výškově se podlahy srovnají a budou provedeny nové nášlapné vrstvy (lino, keramická dlažba, beton podlaha tl. 70mm s armováním 100/100/6 a epoxydovým nátěrem v garáži). Vyrovnání se provede stěrkou.
8.8 Rampy, schodiště

V garáži se provede odstranění stávajících ocelových stupňů včetně zábradlí. Na základě nové podlahy v garáži bude provedeno nivelační zaměření výšky nového schodiště a rozpočítají se  výšky jednotlivých stupňů. Před dodávkou nového schodiště je nutno tyto výšky ověřit. Stávající schodiště bude nahrazeno novým poloroštovým s povrchovou úpravou – žárový zinek.
Před vstupem bude vybourán stávající betonový schod, který je už značně nestabilní. Následně bude vybetonován nový stupeň, který bude opatřen kamínkovým kobercem v barvě dle přání stavebníka.

U stávajícího schodiště v objetu PZ bude provedeno repase zábradlí, tedy oškrábání a nový nátěr stávajícího zábradlí.
8.9 Tepelná a akustické izolace

V projektu budou použity pouze izolace které jsou součástí nenosné příčky v 2NP. Tloušťka příčky musí splňovat akustické požadavky a bude tím dosaženo vybranou akustickou tepelnou izolací. 

Stávající dveře (1100×1970) z exteriéru do skladu hořlavin budou zatepleny nenasákavým polystyrénem min. tl. tepelné izolace 50 mm.

Stávající objekt není zateplen, v budoucnu se o tomto uvažuje, aktuálně není předmětem tohoto projektu.
8.10 Hydroizolace, pojistné izolace, izolační nátěry
Všechny materiály budou aplikovány dle technologických doporučení výrobce, dle předpisů platných ČSN a dle obecně platných pravidel - a to zejména co se týče realizace lepení, kotvení, těsnění, provedení spojů styků a přesahů, přechodů na okolní konstrukce. Dále musí být provedena kontrola kompatibility s navazujícími materiály. Aplikace některých materiálů bude upřesněna na stavbě za přítomnosti stavebníka. 
Izolační nátěr stěny a podlahy bude proveden v místnosti 2.05 (sprcha). Stěrková hydroizolace bude provedena včetně systémových koutových pásek od jednoho výrobce např. WEBER TERIZOL a koutové pásky BE 14.

Nová hydroizolační vrstva podlahy a stěn v garáži bude provedena např. weber.tec superflex D2. Přechod mezi stěnou a vodorovnou části vytvořit fabion z weber.tec 933. 
Takto provedou plochu NUTNO chránit před poškozením geotextilií do doby betonáže finální vrstvy podlahy. 

8.11 Ochranné vrstvy
Bude nutné provádět dočasné ochranné vrstvy např. stretch fólií, kartonem, netkanou textilií na stávající podlahy a nebo nově provedené podlahy proti poškození provozem stavby a pohybem pracovníků. Za toto je zodpovědný dodavatel.
8.12 Nátěry, nástřiky
- Penetrační nátěry 
Budou provedeny po odstranění stávajících podlah. 
- Malířské nátěry 
Na nové štukové omítky se provede malba dle výběru stavebníka.
-Nátěry ocelových prvků
Po provedení oškrábání, opálení stávajících ocelových výrobků (zábradlí a zárubně), bude povrch připraven a ošetřen na nový nátěr. Nově budou natřena madla a ocelové zárubně. 
8.13 Obklady, omítky a spec. úpravy povrchů
V objektu byly navrženy tyto obklady:

- v mokrých a vlhkých prostředích (koupelna, WC…) je navržena povrchová úprava keramickým obkladem v barvě dle výběru stavebníka, spárovací hmota epoxidová, dle výběru stavebníka. Podklad bude opatřen dle systémového řešení koupelen.
- součástí sociálních zázemí bude i zrcadlo, umístění a rozměr dle stavebníka. Zrcadlo bude celoplošně nalepené. Lepení bude vysokopevnostním lepidlem na bázi modifikovaných MS polymerů. Pro osazení budou hrany upraveny tak, aby nebyly ostré. Zalícování, hranění apod. bude na vzorku odsouhlaseno stavebníkem.
- standardní vnitřní omítky Veškeré vnitřní zdi budou oškrábány a následně bude nanesena nová štuková omítka.

Na soklovou část stěny v garáži, po provedení stěrkové hydroizolace, bude proveden adhezní můstek (např. weber.san 951 S) a následně omítnut sanační omítkou weber.san super. 

Kvalita povrchu a provedení bude respektovat požadavky dodavatelů finálních úprav a obecně platné požadavky vč. ČSN a technologických doporučení dodavatelů materiálu.
Omítkoviny budou dodány a naceněny včetně potřebných systémových doplňků - zakládacích, dilatačních, ukončujících lišt, atd. 
8.14 Výplně otvorů, markýzy
Stávající dveře z exteriéru budou vybourány a budou nahrazeny novými plastovými dveřmi dle výběru stavebníka. Dveře plechové, ze kterých lze vstoupit do skladu hořlavin, budou pouze zatepleny. 

U vnitřních dveří ve stávajících zdech bude provedeno repase stávajících zárubní, tedy oškrábání a nový nátěr. Dveře budou opatřeny novým dveřním křídlem a dubovým prahem.
Dveře v nových nenosných sádrokartonových příčkách v 2.NP budou opatřeny novou zárubní a novým dveřním křídlem včetně dubového prahu dle výběru stavebníka.

Materiál a barva bude specifikována stavebníkem. 

8.15  - Poznámky

- Všechny vizuálně přiznané prvky budou odsouhlaseny stavebníkem;
- Záměna technologií nebo materiálů je možná pouze se souhlasem stavebníka;
- Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních prací, ČSN a vyhlášky nebo zákonné předpisy;
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci dodavatele stavby;
- Dodavatelská firma je povinna si tuto dokumentaci před zahájením stavby projít a upozornit na sporná místa nebo nedostatky v PD, pokud takto neučiní, bude tuto PD považovat dodavatelem stavby za schválenou;

- Výběr konkrétních systémů a materiálů bude proveden na základě dohody mezi investorem a vybraným zhotovitelem v rámci výběrového řízení a musí být odsouhlasen generálním projektantem;
-Nutno dodržovat ucelené systémy jednoho výrobce. 

-Uvedené výrobky v projektové dokumentaci jsou stanovené jako doporučené a nejsou pro zhotovitele závazné. 
9 Zdravotechnika 

Viz. samostatná část projektové dokumentace

10 Vytápění
Viz. samostatná část projektové dokumentace
11 Elektroinstalace
Viz. samostatná část projektové dokumentace
12 Vzduchotechnika 

V rámci rekonstrukce bude provedeno odvětrání WC a sprchy. V prostorách WC a sprchy bude pod stropem umístěno VZT potrubí např. SPIRO s vyústkem ve WC a sprše. Na konci potrubí bude instalován odtahový ventilátor Qv 200m3/h. Ventilační potrubí bude vyústěno na fasádě objektu a zakončeno gravitační plastovou žaluzií.  

13  Závěr

- Na stavbu budou dodány výhradně atestované stavební materiály a výrobky.

Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a systémů a související. Při stavbě je nutno respektovat ČSN a související předpisy
Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu pro provedení stavby s ohledem na nacenění stavby a pro zpracování technologické a dodavatelské (dílenské) dokumentace pro dodavatele stavby.
Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví, dle použitých konstrukčních systémů a související.
Lučina  – říjen 2017
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