

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: B0029/2021 Č.P. 56 ul. Zámecká - výměna oken

Objekt: SO01 Výměna oken

Rozpočet: 1 Výměna oken

Zadavatel Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643

Zhotovitel: PEMI STYL s.r.o.
Vrchní 30
747 05 Opava - Kateřinky

IČO: 63319829

DIČ: CZ63319829

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			242 435,27
PSV			1 132 077,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 300,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			1 399 813,16


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 399 813,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1399813,16 CZK

v Opavě dne 11. 4. 2022



Za zhotovitele

Za objednatele

PEMI STYL s.r.o.
Vrchní 30, 747 05 Opava 5
IČO: 633 19 829
DIČ: CZ63319829

Popis stavby: B0029/2021 - Č.P. 56 ul. Zámecká - výměna oken
Popis objektu: SO01 - Výměna oken
Popis rozpočtu: 1 - Výměna oken

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			90 198,08	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			24 247,67	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			50 000,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 897,63	3
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			7 278,54	1
S	Přesuny sutí	HSV			33 813,35	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 607,90	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 019 765,63	73
784	Malby	PSV			4 785,96	0
786	Zastiňující technika	PSV			74 918,40	5
VN	Vedlejší náklady	VN			19 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
Cena celkem					1 399 813,16	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B0029/2021	Č.P. 56 ul. Zámecká - výměna oken
O:	SO01	Výměna oken
R:	1	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	317351105RV1	Bednění říms - zřízení (bednění pro vyrovnávací potěr v pásu pod parapetní desku)	m2	33,62000	55,00	1 849,10
2	317351106RV1	Bednění říms - odstranění (pro vyrovnávací potěr v pásu pod parapetní desku)	m2	33,62000	23,50	790,07
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkládů apod. maltou vápenou	m	198,67000	86,00	17 085,62
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	59,60100	718,00	42 793,52
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
5	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	198,67000	1,00	198,67
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
6	622473187R00	Příplatek montáž okenní začišťovací lišty	m	198,67000	50,00	9 933,50
7	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	59,60100	80,00	4 768,08
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	16,81000	283,00	4 757,23
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
9	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	59,60100	84,00	5 006,48
10	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	65,56110	46,00	3 015,81
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
11	622323041R00	Příprava podkladu penetrace, Hmotá nátěrová funkce: penetrační	m2	59,60100	59,50	3 546,26
12	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	59,60100	150,00	8 940,15
bez otlučení vadných míst						
13	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříškem povrchu) hmotá akrylátová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	59,60100	194,00	11 562,59
14	763797100P1	D+M spárování tmelením ostění exteriér	m	198,67000	1,00	198,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B0029/2021	Č.P. 56 ul. Zámecká - výměna oken
O:	SO01	Výměna oken
R:	1	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,45537	1 925,00	18 201,59
Díl: 764		Konstrukce klempířské				32 607,90
29	764510450RT2	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	39,00000	780,00	30 420,00
30	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	39,00000	56,10	2 187,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 019 765,63
31	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	45,20000	200,00	9 040,00
32	766601216R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	198,67000	169,00	33 575,23
33	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	45,20000	169,00	7 638,80
34	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	198,67000	280,00	55 627,60
35	766-T1	T1 Dřevěná dveřní sestava 2025x2605 - vícevrstvý lepený profil - tvrdé dřevo	kus	2,00000	74 910,00	149 820,00
36	766-T10	T10 Dřevěná okenní sestava schodiště 600x8460 vícevrstvý lepený profil (bud, buk) vč., spojovacích profilů	kus	1,00000	70 706,00	70 706,00
37	766-T3	T3 Dřevěné dvojkřídlové okno 1080x1680 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice)	kus	15,00000	16 365,00	245 475,00
38	766-T4	T4 Dřevěné dvojkřídlové rohové okno 900+900x1680 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice), vč., rohového spojovacího profilu	kus	7,00000	25 701,00	179 907,00
39	766-T5	T5 Dřevěné dvojkřídlové rohové okno 900+900x1430 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice), vč., spojovacího rohového profilu	kus	2,00000	25 701,00	51 402,00
40	766-T6a	T6a Dřevěné jednokřídlové okno 600x600 vícevrstvý lepený profil (bud, buk)	kus	4,00000	6 824,00	27 296,00
41	766-T6b	T6b Dřevěné jednokřídlové okno 600x600 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice)	kus	3,00000	5 410,00	16 230,00
42	766-T8	T8 Dřevěné jednokřídlové okno 600x1430 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice)	kus	8,00000	8 754,00	70 032,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	B0029/2021	Č.P. 56 ul. Zámecká - výměna oken						
O:	SO01	Výměna oken						
R:	1	Výměna oken						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	766-T9	T9 Dřevěná okenní sestava ve vikýři 2800x1200 vícevrstvý lepený profil (smrk, borovice)	kus	2,00000	45 558,00	91 116,00
44	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	7 000,00000	1,70	11 900,00
		50 m vodorovně				
Díl: 784	Malby					4 785,96
45	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	59,60100	23,20	1 382,74
46	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	59,60100	57,10	3 403,22
Díl: 786	Zastiňující technika					74 918,40
47	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky	m2	49,94560	1 500,00	74 918,40
Díl: VN	Vedlejší náklady					19 300,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,40000	8 000,00	19 200,00
49	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	100,00	100,00
Díl: ON	Ostatní náklady					6 000,00
50	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
51	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Celkem						1 399 813,16