



Tabulka demontáží	
Ozn	POPIS
D01	OTLUČENÍ OMÍTKY SOKLU
D02	DEMONTÁŽ OK. MŘÍŽÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D03	DEMONTÁŽ OK. MŘÍŽÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D04	DEMONTÁŽ OK. MŘÍŽÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D05	DEMONTÁŽ OK. MŘÍŽÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
D06	DEMONTÁŽ BANNERU
D07	DEMONTÁŽ OKEN VČ. PARAPETU 2060x1430mm
D08	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
D09	ODSTRANĚNÍ STARÝCH NATĚRŮ OK
D10	DEMONTÁŽ NÁSTĚNKY
D11	OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A OMETENÍ FASÁDY
D12	DEMONTÁŽ OKEN VČ. PARAPETU 570x1230mm

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Červenec 2022
Autorizovaný projektant		Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka		Vypracoval
		Bohumil Vojtíšek
Investor stavby:		Měřítko
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		1:75
Místo stavby:	Č.p. 536, Lískovec, nebytový postor – Městský fotbalový klub	Č. výkresu
Název zakázky:		<b>D.1.1-05</b>
Č.P. 536, LÍSKOVEC – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		Paré č.
Výkres: POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ – DEMONTÁŽE		