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D.1 STAVEBNÍ ČÁST 

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ PROPUSTKŮ 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

a) název stavby, 

„OPRAVA OPLOCENÍ ZŠ FRÝDEK – MÍSTEK, 1. MÁJE 1700“ 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,  

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Místek [634824] 

Ulice:               1. Máje 

c) stavebník 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK - MÍSTEK 

Magistrát města Frýdku – Místku 

Radniční 1148, 738 01, Frýdek – Místek 

V zastoupení : Mgr. Martin Sysala 

d) zpracovatel dokumentace 

Via Comperta s.r.o. 

Karla Hynka Máchy 5203/33 

722 00 Ostrava - Třebovice  

viacomperta@viacomperta.cz 

IČO: 07755023 

DIČ: CZ07755023 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  

Obnova stávajícího oplocení podél východní hranice areálu základní školy, bude provedena odstranění stávajícího 

rámkového oplocení. Toto oplocení je činností vandalů v dezolátním stavu a výplet rámků je poškozený téměř v celé délce 

řešené obnovy. Stávající betonová podezdívka je ve značném stavu degradace betonu a minimálně v jenom místě zcela 

chybí. Ocelové sloupky jsou působením času zrezivělé a kotvící systém rámků je poničený, popraskaný. V rámci obnovy 

dojde odstranění jak ocelového oplocení tak i betonového soklu strojní mechanizací. Pro lepší přístup dělníků ke stavbě 

samotné bude proveden ozdravující prořez stávajícího keřového porostu lemující celé oplocení. Z vnější veřejně přístupné 

strany bude provedeno odstranění stávající velkoformátové betonové dlažby, jež bude uložena v těsné blízkosti stavby a po 

dokončení obnovy oplocení bude navrácena na své původní místo s položením do nové kladečské vrstvy.  

Po odstranění betonového soklu na úroveň základové spáry či okolního terénu, bude provedeno tlakové čištění základu a 

odstranění všech volných částí. Následně se stávající základ navrtá 2x R15 a na chemickou kotvu osazen ocelový trn 

průměru 10 mm ve vzdálenosti 0,80m. Trny budou vždy ve dvojici. Poté se připraví bednění pro vyrovnání nerovností 

základů a v proměnlivé výšce se osadí. Předpokládaná šířka úložného prahu je 350 mm. Poté se provede betonáž 

vyrovnávací vrstvy. Následně se osadí vrstva ztraceného bednění (300x250x500mm) a provede se rozmístění ocelových 

sloupků pro osazení panelového oplocení. Sloupky budou poplastované v zelené barvě. Jejich rozteč je 2,50m pro osazení 

panelu velikosti 1,63 x 2,50m také v poplastované úpravě barvy zelená. Po dokončení přípravných prací se provede betonáž 

ztraceného bednění, čímž se zajistí sloupky proti posunu. Na takto připravený sokl se provede bednění okapní stříšky 

vyztužené výztužnou sítí. Spádování horní hrany je předpokládáno střechovité v 2 % sklonu. Na celý sokl se provede 

sjednocovací stěrka a sjednocovací nátěr. Osadí se panely na plastové spony na sloupkách a vrátí se původní 

velkoformátová dlažba na své místo s novou kladečskou vrstvou ( ložem ze štěrku frakce 4-8).  

 

Oprava/obnova stávající vjezdovou bránu a branku, bude řešena osazením nové posuvné brány a branky. Bude provedena 

dle požadavků investora, Předpokládá se posuvná brána se světlým otvorem 3,50m a se statickou křídlově otvíranou 

brankou šířky 1,0m, při změně typu či rozměru brány a branky je třeba přizpůsobit jako založení nosných sloupků tak 

umístění ovládacího mechanizmu.  Přívod el. proudu, je navržen v trase kolem vnitřní strany oplocení a budovy. Přívodní 

kabel bude v souběhu kabelu společnosti CETIN. Napájení slouží k pohonu brány a k fungování GSM klíči, který bude 

potřeba také naprogramovat pro tel. čísla všech uživatelů brány. Místo napojení přívodního kabelu bude přesně definováno 

investorem ve spolupráci se správcem areálu základní školy.  
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c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentac i - dopravní údaje, geotechnický 

průzkum apod. 

S ohledem na typ stavby – není v dokumentace řešeno. 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavební záměr nemá žádné další vazby na jiné stavební objekty ani pozemní komunikace. 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Obnova stávajícího oplocení podél východní hranice areálu základní školy, bude provedena odstranění stávajícího 

rámkového oplocení. Toto oplocení je činností vandalů v dezolátním stavu a výplet rámků je poškozený téměř v celé délce 

řešené obnovy. Stávající betonová podezdívka je ve značném stavu degradace betonu a minimálně v jenom místě zcela 

chybí. Ocelové sloupky jsou působením času zrezivělé a kotvící systém rámků je poničený, popraskaný. V rámci obnovy 

dojde odstranění jak ocelového oplocení tak i betonového soklu strojní mechanizací. Pro lepší přístup dělníků ke stavbě 

samotné bude proveden ozdravující prořez stávajícího keřového porostu lemující celé oplocení. Z vnější veřejně přístupné 

strany bude provedeno odstranění stávající velkoformátové betonové dlažby, jež bude uložena v těsné blízkosti stavby a po 

dokončení obnovy oplocení bude navrácena na své původní místo s položením do nové kladečské vrstvy.  

Po odstranění betonového soklu na úroveň základové spáry či okolního terénu, bude provedeno tlakové čištění základu a 

odstranění všech volných částí. Následně se stávající základ navrtá 2x R15 a na chemickou kotvu osazen ocelový trn 

průměru 10 mm ve vzdálenosti 0,80m. Trny budou vždy ve dvojici. Poté se připraví bednění pro vyrovnání nerovností 

základů a v proměnlivé výšce se osadí. Předpokládaná šířka úložného prahu je 350 mm. Poté se provede betonáž 

vyrovnávací vrstvy. Následně se osadí vrstva ztraceného bednění (300x250x500mm) a provede se rozmístění ocelových 

sloupků pro osazení panelového oplocení. Sloupky budou poplastované v zelené barvě. Jejich rozteč je 2,50m pro osazení 

panelu velikosti 1,63 x 2,50m také v poplastované úpravě barvy zelená. Po dokončení přípravných prací se provede betonáž 

ztraceného bednění, čímž se zajistí sloupky proti posunu. Na takto připravený sokl se provede bednění okapní stříšky 

vyztužené výztužnou sítí. Spádování horní hrany je předpokládáno střechovité v 2 % sklonu. Na celý sokl se provede 

sjednocovací stěrka a sjednocovací nátěr. Osadí se panely na plastové spony na sloupkách a vrátí se původní 

velkoformátová dlažba na své místo s novou kladečskou vrstvou ( ložem ze štěrku frakce 4-8). Použitý beton pro 

vyrovnávku i pro zbylé části soklu je navržen C20/25.  

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace  

V rámci stavebního záměru nebyly navrženy nové vodohospodářské objekty.  

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a 

dopravní telematiku 

V rámci stavebního záměru nebyly navrženy nové dopravní značení ani provozní informace a dopravní telematiku. Jediný 

elektronický díl je pojezd brány jež bude připojen přes samostatnou řídící jednotku s GSM klíčem umísteným v samostatné 

skříni umístěné vedle motoru pojezdové brány. Přesnou specifikaci motoru a GSM klíče je součástí dodávky brány s jejím 

dokladem o shodě.      

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu  

V rámci opravy není potřeba řešit žádnou speciální úpravu nebo údržbu. 

i) vazba na případné technologické vybavení 

Přesnou specifikaci motoru a GSM klíče je součástí dodávky brány s jejím dokladem o shodě.      

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů  

V rámci opravy není potřeba řešit žádnou speciální úpravu nebo údržbu. 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace 

V rámci obnovy stávajícího oplocení není počítáno s přístupem do areálu pro osoby s nutností bezbariérového přístupu. 

Průchod po stávajícím chodníku bude zachován v celé jeho délce. při nutnosti omezení průchodnosti bude prostor stavby 

ohraničen dle platných předpisů BOZP pro ohraničení staveniště v intravilánu.    

2. VÝKRESY 
 D.1.1.a.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 D.1.1.b.1  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 D.1.1.b.2   VÝKRES OPLOCENÍ 

 


