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SCHÉMA OBJEKTU:

POZNÁMKY:

ODĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, 6 KS

D.4

PŮVODNÍ EPDM
NOVÁ EPDM

Půdorys střechy - NOVÝ STAV

37/2022

MŠ Mateřídouška F-M J. Božana 3141, 
oprava střechy - hospodářský pavilon
č. parc. 1831/180, k.ú. Frýdek

1) ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVOUVTSVÍ
- ZPĚTNÉ ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE 2x80 mm (PŘEDPOKLAD 20% NOVÉ IZOLACE)
- NOVÁ EPDM BUDE POMOCÍ PÁSKY DO SPOJE PŘILEPENA NA STÁVAJÍCÍ EPDM 
FÓLII A NATAŽENA NA ATIKOVOU STĚNU A ATIKU
- ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ SEPARACE A KAČÍRKU (PŘEDPOKLAD 50% SEPARACE POŠKOZENO)
2) STĚNA ATIKY
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE PIR tl. 40 mm
- NOVÁ EPDM FÓLIE (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
3) STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ ATIKY
- OSB DESKA 2x18 mm
- NOVÝ L PROFIL + OKANICE (VČETNĚ KOTVENÍ)
- NOVÁ EPDM FÓLIE
4) PROSTUPY STŘECHOU 
- NOVÉ KRYCÍ MANŽETY Z EPDM (SYSTÉMOVÝ PRVEK FORMFLASH)
- ZPĚTNÉ ROZTAŽENÍ SEPARACE A KAČÍRKU
5) NOVÉ PROVEDENÍ UKONČENÍ EPDM NA SVISLÉ STĚNĚ
- NOVÁ EPDM (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
- NOVÝ UKONČOVACÍ PROFILOVANÝ PROFIL PŘIPEVNĚNÝ PO MAX. 200 mm
(POD UKONČOVACÍ PROFIL POUŽÍT WATER BLOCK - VODĚODOLNÝ TMEL)
+ UV STABILNÍ OCHRANNÝ TMEL
6) ZPĚTNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU PO OBVODU ATIKY + REVIZE
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