

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



D4

Stavba:

Frydek místek kuchyně

Objekt:

Objekt0 (1) - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kowollik s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

17760704

DIČ:

CZ17760704

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		108 866,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 866,75	21,00%	22 862,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 728,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Frydek místek kuchyně

Objekt: Objekt0 (1) - Stavební rozpočet

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Kowollik s.r.o.

Datum: 30. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	108 866,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	2 532,45
61 - Úprava povrchů vnitřní	948,92
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	464,01
721 - Vnitřní kanalizace	782,06
722 - Vnitřní vodovod	5 938,56
725 - Zařizovací předměty	17 833,21
735 - Otopná tělesa	1 479,00
771 - Podlahy z dlaždic	21 592,11
781 - Obklady (keramické)	18 895,71
783 - Nátěry	2 828,00
784 - Malby	2 206,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 250,00
96 - Bourání konstrukcí	14 083,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 172,50
H01 - Budovy občanské výstavby	430,80
M21 - Elektromontáže	4 000,00
S - Přesuny sutí	4 428,90

Stavba:

Frydek mistek kuchyně

Objekt:

Objekt0 (1) - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kowollik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 866,75

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				2 532,45	
1	K	602015102R00	Postřik stěn cementový ručně	m2	9,500	97,10	922,45	RTS II / 2022
	P		Poznámka k položce: vyrovnání podkladu stěn					
2	K	58591531.A	Cementový postřik	t	0,230	7 000,00	1 610,00	RTS II / 2022

D	61		Úprava povrchů vnitřní				948,92	
3	K	612401961R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hrubá	m2	3,000	25,23	75,69	RTS II / 2022
	P		Poznámka k položce: napojení omítky a dlažby v místě odstranění staré dlažby (kouty)					
4	K	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	1,000	500,00	500,00	RTS II / 2022
	P		Poznámka k položce: oprava omítek po odstranění dlažby					
5	K	612100030RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	1,000	348,00	348,00	RTS II / 2022
	P		Poznámka k položce: oprava omítek po odstranění dlažby					
6	K	612401961R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hrubá	m2	1,000	25,23	25,23	RTS II / 2022

D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				464,01	
7	K	632417110RT1	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	7,850	59,11	464,01	RTS II / 2022
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi potěru a nanášení včetně materiálu					

D	721		Vnitřní kanalizace				782,06	
8	K	721176103R00	Potrubí přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,000	35,00	70,00	RTS II / 2022
9	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,000	87,10	87,10	RTS II / 2022
10	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,000	97,32	97,32	RTS II / 2022
11	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	2,000	13,82	27,64	RTS II / 2022
12	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	2,000	250,00	500,00	RTS II / 2022

D	722		Vnitřní vodovod				5 938,56	
13	K	722172311R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	3,000	550,00	1 650,00	RTS II / 2022
14	K	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	3,000	600,00	1 800,00	RTS II / 2022
15	K	722181242R00	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm	m	6,000	124,41	746,46	RTS II / 2022
16	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	4,000	210,00	840,00	RTS II / 2022
17	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	6,000	100,00	600,00	RTS II / 2022
18	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	6,000	50,35	302,10	RTS II / 2022

D	725		Zařizovací předměty				17 833,21	
19	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	RTS II / 2022
20	M	55231400	Výlevka nástěnná, zadní stěna mřížka	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	RTS II / 2022
21	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	162,00	162,00	RTS II / 2022
22	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	254,00	254,00	RTS II / 2022
23	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,000	97,03	194,06	RTS II / 2022
24	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,000	17,00	34,00	RTS II / 2022
25	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2,000	186,06	372,12	RTS II / 2022
26	M	55141112	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8"	kus	2,000	200,00	400,00	RTS II / 2022
27	K	725829301RT2	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,000	187,00	187,00	RTS II / 2022
28	K	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,000	378,00	378,00	RTS II / 2022
29	M	55145036	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluř	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	RTS II / 2022
30	K	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,000	550,00	550,00	RTS II / 2022
31	M	64214330	Umyvadlo s otv. pro baterii 550x450 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	RTS II / 2022
32	K	725869214R00	Montáž uzávěrek zápachových	kus	2,000	283,33	566,66	RTS II / 2022
33	M	55162325	HL100G/50 zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4"	kus	1,000	350,00	350,00	RTS II / 2022
34	M	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4" pro umyvadla	kus	1,000	150,00	150,00	RTS II / 2022
35	M	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,000	220,00	220,00	RTS II / 2022
36	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,019	809,00	15,37	RTS II / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Otopná tělesa	1 479,00				
37	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	4,000	40,50	162,00	RTS II / 2022
38	K	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	4,000	30,60	122,40	RTS II / 2022
39	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	4,000	150,00	600,00	RTS II / 2022
40	K	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	4,000	100,00	400,00	RTS II / 2022
41	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	30,60	30,60	RTS II / 2022
42	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,000	25,70	102,80	RTS II / 2022
43	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	4,000	15,30	61,20	RTS II / 2022
D 771			Podlahy z dlaždic	21 592,11				
44	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,000	60,70	546,30	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: včetně soklíků</i>					
45	M	771577976R00	Ukončovací profil výšky 10 mm	m	18,400	130,00	2 392,00	RTS II / 2022
46	K	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	18,300	14,70	269,01	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: finální úklid (obklad, dlažba, sokl)</i>					
47	K	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,000	36,60	73,20	RTS II / 2022
48	M	5537007121	Lišta přechodová Al 25/A lepicí l=270 cm stříbro	kus	3,000	400,00	1 200,00	RTS II / 2022
49	K	771575109RU9	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm	m2	7,900	1 000,00	7 900,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: včetně lepidla a spárovací hmoty</i>					
50	M	597642030	Dlažba 300x300x9 mm	m2	9,000	750,00	6 750,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: R10</i>					
51	K	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	6,400	144,00	921,60	RTS II / 2022
52	M	59764241	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	22,000	70,00	1 540,00	RTS II / 2022
D 781			Obklady (keramické)	18 895,71				
53	K	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	9,300	50,70	471,51	RTS II / 2022
54	K	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	9,300	704,00	6 547,20	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: včetně tmele a spárovací hmoty</i>					
55	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	10,700	1 110,00	11 877,00	CS ÚRS 2023 01
D 783			Nátěry	2 828,00				
56	K	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením/obrousení (dveřní zárubně)	m2	3,000	100,00	300,00	RTS II / 2022
57	K	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	3,000	140,00	420,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí (dveřní zárubně)</i>					
58	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,000	128,00	384,00	RTS II / 2022
59	K	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,000	260,00	780,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: krycí nátěr</i>					
60	K	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	4,000	103,00	412,00	RTS II / 2022
61	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	2,000	266,00	532,00	RTS II / 2022
D 784			Malby	2 206,60				
62	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	40,000	24,20	968,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: včetně materiálu</i>					
63	K	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	7,000	7,90	55,30	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: zakrytí oken, dveří a zařizovacích předmětů</i>					
64	K	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	10,000	5,93	59,30	RTS II / 2022
65	K	784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	40,000	28,10	1 124,00	RTS II / 2022
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 250,00				
66	K	9 R03	Stavební práce spojené s uložením potrubí	h	15,000	450,00	6 750,00	RTS II / 2021
67	K	9 R04	Zakreslení skutečného provedení	h	3,000	500,00	1 500,00	RTS II / 2021
D 96			Bourání konstrukcí	14 083,92				
68	K	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	7,900	150,00	1 185,00	RTS II / 2022
69	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,000	33,20	199,20	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: vyvěšení a zavěšení dveřních křidel (3 ks)</i>					
70	M	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197	kus	1,000	4 079,72	4 079,72	RTS II / 2022
71	M	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	2,000	4 310,00	8 620,00	RTS II / 2022
P			<i>Poznámka k položce: 1 ks opatřen ventilačními průduchy</i>					
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 172,50				
72	K	978021191R00	Otlučení vnitřních stěn do 100% - keramický obklad	m2	7,900	275,00	2 172,50	RTS II / 2022
D H01			Budovy občanské výstavby	430,80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,200	359,00	430,80	RTS II / 2022
D M21			Elektromontáže				4 000,00	
74	K	210113501R00	Demontáž spínačů a zásuvek se zachováním funkčnosti, zpětná montáž nových spínačů a zásuvek po provedení oprav + revize	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	RTS II / 2022
P			Poznámka k položce: včetně dodávky nových spínačů (2 ks) a zásuvek (2 ks) + úprava kabel. vedení ke spínačům včetně drážek					
D S			Přesuny sutí				4 428,90	
75	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,900	1 000,00	900,00	RTS II / 2022
76	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,900	446,00	401,40	RTS II / 2022
77	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,000	13,70	123,30	RTS II / 2022
78	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,900	888,00	799,20	RTS II / 2022
79	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,200	100,00	720,00	RTS II / 2022
80	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,900	1 650,00	1 485,00	RTS II / 2022