



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 200243/2025

Spisová značka: MMFM\_S 39082/2025/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona Čechová

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 30.07.2025

## ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo veřejné zakázky: **P25V00000093**

Název veřejné zakázky: **Výkon činnosti KOOBOZP na akci „Parkoviště a park na ul. Na Půstkách – stavební práce, I. etapa“**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce následujícího znění:

### Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele novou Smlouvu, ve které je upraven:

- **čl. VII. odst. 4**

Odměna dle článku VI. bude vyúčtována následovně:

- a) odměna za zpracování plánu BOZP bude vyúčtována v plné výši po jeho zpracování;
- b) odměna za výkon činnosti dle článku VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude vyúčtována měsíčně fakturami v plné výši, avšak objednatel uhradí odměnu do výše 90 % fakturované částky bez DPH a 100 % DPH z fakturované částky a na zbývající část odměny ve výši 10 % bez DPH uplatní pozastávku. Pozastávka bude uvolněna ukončením realizační fáze Stavby, tj. předáním zhotovené Stavby (díla) zhotovitelem stavby objednateli bez vad/ po odstranění poslední vady z přejímacího řízení a po vydání kolaudačního souhlasu stavby.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ